

**ສັນຍາສໍາປະທານ**

**ສໍາລັບ**

[ໃສ່ຊື່ໂຄງການ]

ທີ່ແຂວງ[\_\_\_\_\_], [\_\_\_\_\_], ສປປ ລາວ

**ລະຫວ່າງ**

**ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ**

[ໃສ່ຊື່ບໍລິສັດໂຄງການ]

**ແລະ**

[ບໍລິສັດແມ່]

[ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ]



ສາລະບານ

ໜ້າ

ມາດຕາ 1 ການອະທິບາຍຄຳສັບ.....	14
1.01 ການອະທິບາຍຄຳສັບ .....	14
1.02 ການຕີຄວາມໝາຍ .....	22
ມາດຕາ 2 ຜືນທິໂຄງການ ແລະ ການອະນຸມັດສຳປະທານ.....	23
2.01 ການອະນຸມັດສຳປະທານ.....	23
2.02 ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ.....	23
2.03 ແຜນທີ່ດິນ.....	24
2.04 ການເຮັດຝາມທີ່ອະນຸຍາດ.....	24
2.05 ບໍ່ມີສິດເປັນເຈົ້າຂອງ.....	24
ມາດຕາ 3 ໄລຍະສຳປະທານ .....	25
3.01 ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ.....	25
3.02 ການຕໍ່ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ .....	25
ມາດຕາ 4 ການພັດທະນາໂຄງການ.....	25
4.01 ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ.....	25
4.02 ການອະນຸຍາດ.....	25
4.03 ການປຸກ.....	25
4.04 ການຫຼີ້ມເຫຼວໃນການພັດທະນາ .....	26
4.05 ການພັດທະນາໂຮງງານປຸງແຕ່ງ.....	27
ມາດຕາ 5 ການສະໜອງແກ່ໂຄງການ ແລະ ການປະກອບທຶນ.....	28
5.01. ການລົງທຶນທັງໝົດ.....	28
5.02 ທຶນຈິດທະບຽນ.....	28
5.03 ການຖອກທຶນຈິດທະບຽນ .....	28
5.04 ການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ.....	28

5.05ອັດຕາໜີ້ສິນສູງສຸດຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິ .....	28
5.06[ການຈຳກັດການສ້າງໜີ້ສິນເພີ່ມເຕີມ.....	29
5.07[ການຈຳກັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກຸ້ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ .....	29
5.08 ການລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິຕາມ.....	29
ມາດຕາ 6 ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການຮັບປະກັນ.....	29
6.01 ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງແລະ ການຮັບປະກັນຂອງບໍລິສັດແມ່ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ.....	29
6.02 ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການຮັບປະກັນສືບຕໍ່ຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.....	31
6.03 ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລັດຖະບານ.....	31
ມາດຕາ 7 ສິດ ແລະ ຜັນທະຂອງລັດຖະບານ.....	32
7.01 ຂໍ້ກຳນົດໂດຍ .....	32
7.02ການອອກ.....	33
7.03 ການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.....	33
7.04 ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ.....	34
ມາດຕາ 8 ສິດ ແລະ ຜັນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.....	34
8.01 ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ .....	35
8.02 ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ.....	35
8.03 ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຊ່ວຍວຽກຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.....	36
8.04 ສິດນຳໃຊ້ນໍ້າ.....	37
8.05 ການປະກັນໄພ.....	38
8.06 ການເຮັດທຸລະກຳກັບບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ.....	38
8.07 ການຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກຳໃຫ້ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ.....	39
8.08 ການນຳໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.....	39
8.09 ຊາວກະສິກອນ.ຊາວປູກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ/.....	39
8.10 ການຊື້ຜະລິດຕະພັນ .....	40

ມາດຕາ 9 ກຳມະສິດໃນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັດຖຸມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ .....	40
9.01. ຕົ້ນໄມ້ .....	40
9.02 ວັດຖຸມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ .....	40
9.03ການລົງໂທດຕໍ່ການລະເມີດ.....	40
ມາດຕາ 10ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ ເພື່ອການຜະລິດ.....	41
10.01 ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ.....	41
10.02ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ.....	41
10.03ການຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າ ສຳລັບອຸປະກອນ, ສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ອື່ນໆ.....	41
10.04 ການຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າສຳລັບວັດຖຸທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າເກີນ.....	41
10.05 ແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ .....	41
ມາດຕາ 11 ຜັນທະດ້ານອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ.....	41
11.01 ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມສູງສຸດ.....	41
11.02 ພາສີ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ.....	42
11.03 ຄ່າປັບໃໝສຳລັບການຈ່າຍຊ້າ ຫຼື ການຈ່າຍຕໍ່າກວ່າທີ່ຄວນ .....	43
11.04 ການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ການດັດ.....	43
ມາດຕາ 12 ການບັນຊີ, ບັນຊີທະນາຄານ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ .....	43
12.01 ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບທຶນ.....	43
12.02 ມາດຕະຖານການບັນຊີ .....	44
12.03 ການສົ່ງເງິນກັບຄືນປະເທດທີ່ອະນຸຍາດ.....	44
12.04. ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ .....	44
12.05 ການກວດສອບບັນຊີ.....	44
ມາດຕາ 13 ບົດບັນທຶກ, ບົດລາຍງານ ແລະ ການກວດກາ .....	45
13.01 ການເກັບຮັກສາບັນທຶກ.....	45
13.02ບົດລາຍງານ .....	46

13.03 ການກວດສອບ.....	46
ມາດຕາ 14 ການວ່າຈ້າງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແຮງງານ.....	46
14.01 ບຸລິມະສິດສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ .....	46
14.02 ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ.....	46
14.03 ເງື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານຄົນລາວສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.....	47
14.04 ການຝຶກອົບຮົມ.....	47
14.05 ວິຊາສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ.....	47
14.06 ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າຕອບແທນ.....	47
14.07 ປະກັນສັງຄົມ .....	48
14.08 ການລາຍງານ.....	48
ມາດຕາ 15 ການປ້ອງກັນ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ວິຊາຊີບ .....	48
15.01 ມາດຕະຖານແຮງງານ.....	48
15.02 ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ .....	48
15.03 ຄວາມປອດດ້ານວິຊາຊີບ.....	49
15.04 ຄວາມປອດໄພ. ໃນກໍລະນີທີ່.....	50
15.05 ເຮືອນຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ .....	50
15.06 ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດ.....	50
15.07 ນໍ້າສະອາດ.....	50
ມາດຕາ 16 ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ .....	50
16.01 ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.....	51
16.02 ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ.....	52
16.03 ການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນທ້ອງຖິ່ນ .....	53
ມາດຕາ 17 ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.....	53
17.01 ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ .....	53

17.02ການປັບປຸງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.....	55
17.03ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ .....	55
17.04 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງ.....	55
17.05 ການກວດກາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດໂດຍລັດຖະບານ.....	56
17.06ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການລົງໂທດ .....	56
17.07 ການຝຶນຝຸ້ນທີ່ໂຄງການ .....	57
ມາດຕາ 18 ການມອບໝາຍສິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມ .....	58
18.01 ການມອບໝາຍສິດ .....	58
18.02 ການປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມ .....	58
18.03 ການຫ້າມການມອບໝາຍສິດ ຫຼື ຜັນທະຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຫ້າມ .....	59
18.04ຄໍາການໂອນ ຫຼື ຄໍາການມອບໝາຍສິດ.....	59
18.05 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບການຈໍານອງ.....	59
ມາດຕາ19 ເຫດສຸດວິໄສ.....	60
19.01 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້.....	60
19.02 ການປັບປຸງຜັນທະທີ່ຖືກໂຈະຄືນ .....	60
19.03ການດັດແກ້ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ການຕໍ່ໄລຍສໍາປະທານ .....	61
19.04 ການຍົກເລີກສັນຍາຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ .....	61
19.06 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ.....	61
ມາດຕາ 20 ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ; ການຄໍ້າປະກັນ.....	62
20.01 ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ.....	62
20.02ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ .....	63
20.03 ການຮັບປະກັນຂອງບໍລິສັດແມ່.....	63
ມາດຕາ 21 ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ .....	63
21.01 ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້. ....	63

21.02 ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ....	63
22.03 ການໄກ່ແຍ່ງແບບບັງຄັບ.....	64
22.04 ການສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕໍ່ສານພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ. ....	66
22.05 ເງື່ອນໄຂຂອງການສະເໜີຄໍາຮ້ອງຝ່ອງຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ....	66
22.06 ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ....	66
22.07 ການຮ້ອງຝ່ອງອື່ນໆ. ....	648
22.08 ການຕ້ານການຫຼີກລ່ຽງ.....	67
22.09 ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ....	67
ມາດຕາ 23 ການທົບທວນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄູສັນຍາ.....	67
23.01 ການຮ່ວມມື.....	67
23.02 ການປ່ຽນແປງສະພາບເງື່ອນໄຂ.....	67
ມາດຕາ 24 ການຍົກເລີກສັນຍາ.....	68
24.01 ການຍົກເລີກສັນຍາໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ.....	68
24.02 ການຍົກເລີກສັນຍາໄດ້ຍັດຖະບານ.....	69
24.03 ໂອກາດສໍາລັບການແກ້ໄຂ.....	70
24.04 ການສະຫງວນຄ່າຊົດເຊີຍໄວ້ໃນສັນຍາ.....	70
24.05 ຜົນສະທ້ອນຈາກການຍົກເລີກສັນຍາ.....	71
24.06 ການຊື້ຂາດກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບຫຼັງຈາກການຍົກເລີກສັນຍາ.....	71
24.07 ການຂາຍສັງຫາລິມະຊັບຫຼັງຈາກການ.....	71
24.08 ການຜົ້ນຜູ້ຜົ້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສັງຫາລິມະຊັບ.....	72
ມາດຕາ 25 ແຈ້ງການ.....	72
25.01 ແຈ້ງການ.....	72
25.02 ຜົນສັກສິດຂອງແຈ້ງການ. ....	725
ມາດຕາ 26 ການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ.....	74



26.01 ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ .....	74
26:02 ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ.....	74
26:03 ສັນຍາ .....	74
ມາດຕາ 27 ການ​ເປີດ​ເຜີຍ .....	756
27.01 ການ​ເປີດ​ເຜີຍ .....	753
27.02 ເວບໄຊ້ .....	75
ມາດຕາ 28 ຂໍ້​ກຳນົດ​ອື່ນໆ.....	75
28.01 ການ​ສະຫຼະ​ສິດ.....	75
28.02 ພາສາ.....	75
28.03 ການ​ປັບ​ປຸງ.....	75
28.04 ການ​ແຍກ​ຂໍ້​ກຳນົດ .....	75
28.05 ການ​ຈຶດ​ທະບຽນ​ສານ .....	75
28.06 ການ​ເຮັດ​ສັນຍາ.....	76
ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ 1 .....	77
ຂໍ້​ມູນ​ບໍລິສັດ​ໂຄງ​ການ ແລະ ບໍລິສັດ​ແມ່.....	77
ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ 2 .....	78
ຫຼັກ​ການ​ຂອງ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ອາກອນ​ກຳ​ໄລ.....	78
ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້ອນ 3 .....	82
ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ .....	82
ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ 4 .....	84
ຜັນ​ທະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສິ່ງ​ຄົມ​ລວມ.....	84
ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ 5 .....	85
ຜັນ​ທະ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ​ແມ່ [ຖ້າ​ມີ] .....	85
ເອກະສານ​ອ້າງ​ອີງ ກ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ເອກະສານອ້າງອີງ ຂ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ສັນຍາເຊົ່າດິນ .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ເອກະສານອ້າງອີງ ຄ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ເອກະສານອ້າງອີງ ງ .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ຮ່າງສັນຍາເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.





## ສັນຍາສໍາປະທານ

ສັນຍາສໍາປະທານສະບັບນີ້ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ“ສັນຍາ”) ເຮັດຂຶ້ນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (“ສປປ ລາວ”), ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ [ ] ເປັນຕົ້ນໄປ (“ວັນທີ່ມີຜົນສັກສິດ”, ໂດຍ ແລະ ລະຫວ່າງ:

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ “ລັດຖະບານ”)

ແລະ

[ ], ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ [ ] ໂດຍສອດຄ່ອງກັບໃບທະບຽນສໍາປະທານ ສະບັບເລກທີ [ ] ອອກໃຫ້ວັນທີ [ ] (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ “ບໍລິສັດໂຄງການ”)

(ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ແຕ່ລະຝ່າຍເອີ້ນວ່າ “ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍ” ແລະ ເອີ້ນລວມກັນວ່າ “ຄູ່ສັນຍາ”).

ເນື່ອງຈາກ:

- (1) ລັດຖະບານ ມີຈຸດປະສົງ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານກະສິກໍາ ທີ່ຜະລິດວັດຖຸດິບເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ;
- (2) ລັດຖະບານ ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານທຳມະຊາດ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານທາງດ້ານກະສິກໍາ, ທີ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ, ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຍັງມີຈຸດປະສົງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຖ່າຍທອດທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ;
- (3) ບໍລິສັດໂຄງການ ມີປະສິບການ, ຄວາມຊຳນິຊຳນານທາງດ້ານວິຊາການ, ມີເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ [ໃຫ້ກຳນົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງວຽກງານທີ່ສະເໜີ] ແລະ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ [ໃຫ້ກຳນົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງວຽກງານທີ່ສະເໜີ] ແລະ, ຕາມທີ່ບໍລິສັດໂຄງການ ສາມາດຈະກຳນົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນອານາຄົດ, [ໃຫ້ກຳນົດລາຍລະອຽດຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ຫຼື ໂຮງງານ

ຜະລິດສິນຄ້າໃດໜຶ່ງທີ່ຈະສ້າງໃນອະນາຄົດ], ແຕ່ລະອັນໂດຍສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນ ສັນຍາສະບັບນີ້; ແລະ

- (4) ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ໄດ້ຮ່ວມກັນສະເໜີການພັດທະນາໂຄງການ [ໃຫ້ກຳນົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ລັກສະນະຂອງວຽກງານທີ່ສະເໜີ] ຢູ່ທີ່ [ ] ເມືອງ, [ ] ແຂວງ, ສປປ ລາວ, ໂດຍ ສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້;
- (5) ລັດຖະບານ ແລະ [ ], ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ [ ] ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງ ຢູ່: [ ] (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ “ບໍລິສັດແມ່”), ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ສະບັບລົງວັນທີ [ ], ກ່ຽວກັບໂຄງການ (ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ຕໍ່ໄປນີ້) ຊຶ່ງສຳເນົາໄດ້ຄັດຕິດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຄ ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ (“ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ”), ແລະ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດແມ່ ຈຶ່ງຕ້ອງ ໄດ້ມີການດຳເນີນການສຳຫຼວດທີ່ດິນ ແລະ ການກະກຽມແຜນທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລະ ໄດ້ກະກຽມບົດວິພາກເສດຖະກິດ- ເຕັກນິກ ລວມທັງໃບຢັ້ງຢືນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ມີການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ສຳລັບການພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກຳ, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ພື້ນທີ່ໂຄງການ”.
- (6) ບໍລິສັດໂຄງການ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນບໍລິສັດຈຳກັດ ໂດຍມີບໍລິສັດແມ່ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມໃບທະບຽນສຳປະທານ ສະບັບເລກທີ [ ] ຊຶ່ງອອກໂດຍລັດຖະບານ ໃນວັນທີ [ ] ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ພັນທະທັງໝົດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.
- (7) ຄຽງຄູ່ກັບການເຊັນ ແລະ ມອບສິ່ງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການນີ້, ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊົ່າທີ່ ດິນ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍສະບັບ (ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້) ກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ຄັດຕິດເປັນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

**ສະນັ້ນ**, ໂດຍຝົດຈາລະນາເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຈະໄດ້ຮັບ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ ສະບັບນີ້, ຄູ່ສັນຍາ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຕົກລົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

## ມາດຕາ 1 ການອະທິບາຍຄຳສັບ

### 1.01 ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບ ແລະ ປະໂຫຍກຄຳເວົ້າ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ເວັ້ນເສຍ ແຕ່ເນື້ອໃນໄດ້ກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ:

**“ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ”** ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດ, ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈຳກັດ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຄວບຄຸມ ຫຼື ຖືກຄວບຄຸມ ໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມທັງໝົດຈາກບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່. ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, “ການຄວບຄຸມ” ໝາຍເຖິງການຄວບຄຸມໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ຈາກບຸກຄົນໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຮຸ້ນຫລາຍກວ່າຫ້າສິບເປີເຊັນ (50%) ຂອງຮຸ້ນ ຫຼື ສິດອຳນາດໃນການລົງຄະແນນສຽງເໝືອຄົນອື່ນ.

**“ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ”** ໝາຍເຖິງ ບົດລາຍງານປະຈຳປີທີ່ມີເນື້ອໃນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຄົບຖ້ວນ ຊຶ່ງບໍລິສັດໂຄງການສິ່ງໃຫ້ທ້ອງການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຊຶ່ງບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ, ການດຳເນີນໂຄງການ, ລະດັບທຶນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ, ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ແຮງງານຂອງບໍລິສັດໂຄງການ, ວຽກງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການນຳໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ.

**“ແຜນພັດທະນາທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ”** ໝາຍເຖິງ ແຜນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ພັດທະນາພາຍໃຕ້ມາດຕາ 8.2 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

**“ການອະນຸຍາດ”** ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ມີການກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ, ໝາຍເຖິງ ການອະນຸຍາດ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບທະບຽນ, ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການເຫັນດີ, ການຮັບຮອງ, ມະຕິຕົກລົງ, ໃບອະນຸຍາດ, ການສະຫລະສິດ, ການປະກອບຄຳຮ້ອງ ແລະ ການຈົດທະບຽນ ໃດໜຶ່ງ ຫລື ທັງໝົດ ນຳອີງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ກົມກອງໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**“ໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ”** ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທາງການຂອງລັດຖະບານ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ທັງໝົດທີ່ເປັນທີ່

ດິນລັດ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ອອກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອຈຸດປະສົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ໃບຢັ້ງຢືນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຈະຕ້ອງມີແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄັດຕິດໂດຍມີພາບວາດຂອງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ມີຕາປະທັບຂອງໜ່ວຍງານລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄວ້ເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງສິດຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ຫລື ຂອງທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ.

“ໄລຍະສຳປະທານ” ໝາຍເຖິງ ໄລຍະເວລາສຳປະທານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂຄງການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 3 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ສາມາດຕໍ່ ຫລື ຍົກເລີກໄດ້ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

“ ສິດສຳປະທານ” ໝາຍເຖິງ ສິດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການ ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້.

“ຂໍ້ມູນທີ່ຮັກສາເປັນຄວາມລັບ” ມີຄວາມໝາຍຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 29.04.

“ສັນຍາກະສິກຳ” ໝາຍເຖິງ ສັນຍາທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຫຼື ຊາວບຸກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ສັນຍາ, ເພື່ອຊື້ຝືດທີ່ປູກ ແລະ ຜົນທີ່ເກີດຈາກຝືດດັ່ງກ່າວ.

“ຊາວກະສິກອນ ຫຼື ຊາວບຸກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ” ໝາຍເຖິງ ຊາວກະສິກອນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດກະສິກຳ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ມີ ການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປູກຝັງໂດຍການເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນເອກະ ຊົນ ຫຼື ທີ່ດິນຂອງລວມໝູ່, ແລະ ຊຶ່ງບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາກະສິກຳ ເພື່ອຊື້ຝືດທີ່ປູກ ແລະ ຜົນທີ່ເກີດຈາກຝືດ ດັ່ງກ່າວ.

“ແຜນພັດທະນາ” ໝາຍເຖິງ ແຜນການທີ່ຈະເປັນຈະຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ນຳສະເໜີ ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຕໍ່ລັດຖະບານ ພາຍ ໃຕ້ມາດຕາ 8.02 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

“ວັນທີ່ສັນຍາມີຜົນສັກສິດ” ໝາຍເຖິງ ວັນທີ່ສັນຍາສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການລົງລາຍເຊັນໂດຍຄຸຣສັນຍາ ຕາມທີ່ປະກົດໃນໜ້າທີ່ 1



ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

“ການສິ້ນສຸດຮອບໝູນວຽນ” ໝາຍເຖິງ ຈຸດເວລາໃດໜຶ່ງ ເມື່ອການເກັບກ່ຽວພຶດທີ່ປຸກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງຈະບໍ່ຖືກ ຝົຈາລະນາໂດຍຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີຄວາມຮອບຄອບຄ້າຍຄືບໍລິສັດໂຄງການ ວ່າເປັນການເກັບກ່ຽວທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການຄ້າໄດ້. ການສິ້ນສຸດຮອບໝູນວຽນ ກ່ຽວກັບພຶດທີ່ປຸກປະຈຳປີ ຫຼື ປຸກຫຼາຍລະດູການ ແມ່ນການສິ້ນສຸດຮອບໝູນວຽນ ຂອງເກັບກ່ຽວພຶດດັ່ງກ່າວ.

“ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ” ໝາຍເຖິງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະບັບເລກທີ: 11/ສພຊ, 09 ພະຈິກ 2005.

“ສິ່ງແວດລ້ອມ” ໝາຍເຖິງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື ຄົນສ້າງຂຶ້ນ, ໃນນີ້ລວມມີ ມະນຸດ, ສັດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ແລະ ສາຍພົວພັນທີ່ສິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານບວກ ແລະ ທາງດ້ານລົບ ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ການຄົງຕົວຂອງມະນຸດ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວ.

“ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ” ເອີ້ນລວມກັນ, ໝາຍເຖິງ ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ [ ] ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ [ ] ຊຶ່ງໄດ້ ຮັບຮອງເອົາແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ອອກໃຫ້ໃນວັນທີ [ ] ໂດຍກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແກ່ [ບໍລິສັດແມ່/ບໍລິສັດໂຄງການ] ແລະ ການຕໍ່ອາຍຸຂອງໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະອອກໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການ.

“ບົດລາຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ” ເອີ້ນລວມກັນ, ໝາຍເຖິງ ບັນດາບົດລາຍງານ, ແຜນການ ແລະ ເອກະສານ ຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກະກຽມໂດຍບໍລິສັດແມ່ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ, ນຳສະເຫນີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍ ກາຊສ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ລວມທາງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ [ ໃສ່ ເລກທີຂອງ EIA ], ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ [ໃສ່ເລກທີ່ແຜນການ ], ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ [ໃສ່ເລກທີ່ແຜນການ ], [ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ແລະ ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ປະຊາຊົນ, ແລະ/ຫຼື ແຜນພັດທະນາປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຫຼື ແຜນຍົກຍ້າຍແບບກະທັດຮັດ ແລະ/ຫຼື ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການໄດ້ທີ່ດິນແລະ ການໃຊ້ແຜນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ດິນ[ໃສ່ເລກທີ່ແຜນການ ], ການປັບປຸງ, ການກວດແກ້ຄືນ ຫຼື ການປັບໃຫ້ ທັນສະໄໝ ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກົດນິດຂອງຂໍ້ 17.02 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

“ແຈ້ງການໃຫ້ບັງຄັບປະຕິບັດ” ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການທີ່ອອກໂດຍ ກຊສ ໃຫ້ແກບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້, ຫຼື ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການລະເມີດ, ຫຼື ການລົ້ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດສັນຍານີ້<sup>1</sup>.

“ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ” ໝາຍເຖິງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນສປປລາວ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ດຳລັດສະບັບເລກທີ 146/ນຍ, ລົງວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2005, ລວມທັງທຸກການປັບປຸງຕໍ່ດຳລັດດັ່ງກ່າວຫລັງຈາກນັ້ນ.

“ຜື້ນທີ່ປະເປັນເຮື້ອ” ໝາຍເຖິງ ສະພາບຜື້ນທີ່ປູກພືດພາຍໃນຜື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ຖືກປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການປູກພືດໃດໆພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດຮອບໝູນວຽນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຜື້ນຝຸຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາແມ່ນກຳນົດເອົາຕາມໄລຍະເວລາຂອງທີ່ປູກພືດທີ່ປູກ ແລະ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ.

“ບົດວິພາກເສດຖະກິດ” ໝາຍເຖິງ ການສຶກສາລະອຽດ [ໃສ່ເລກທີແຜນການ ] ທີ່ໄດ້ຍື່ນຕໍ່ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນວັນທີ [ໃສ່ວັນທີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ] ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນ, ເຕັກນິກວິຊາການ, ທາງເລືອກ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ໄດ້ຄັດຕິດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ກ.

“ພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ໃນພາກສະໜາມ” ໝາຍເຖິງ ພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ ຫຼື ທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນໂຄງການ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນລົດໂດຍສານ ຫຼື ພາຫະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນໂຄງການ.

“ເຫດສຸດວິໄສ” ມີຄວາມໝາຍຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 21.03.

“ການປະຕິບັດທີ່ດີທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ” ໝາຍເຖິງ ການປະຕິບັດທີ່ມີລະດັບກ່ຽວກັບທັກສະ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ການເຫັນກວ້າງມອງໄກ ທີ່ຈະນຳປະຕິບັດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນອຸດສາຫະກຳກະສິກຳ.

“ລັດຖະບານ” ໝາຍເຖິງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງລວມມີບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ອົງການບໍລິຫານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ຂັ້ນ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ).

“ອະສັງຫາລິມະຊັບ” ໝາຍເຖິງ ໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງປູກສ້າງຖາວອນ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ຫຼື ຜື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ຜື້ນທີ່ໂຄງການ ຫຼື ຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງປູກສ້າງຖາວອນຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຜື້ນທີ່

<sup>1</sup> EMSP: ປາກົດວ່າແຈ້ງການໃຫ້ບັງຄັບປະຕິບັດ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ຢູ່ໃນເນື້ອໃນຂອງສັນຍາສຳປະທານ ບໍ່ໄດ້ແນໃສ່ແຕ່ການລະເມີດ ຫຼື ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ກຊສ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນອົງການທີ່ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບັງຄັບປະຕິບັດດ້ວຍການພິຈາລະນາຂອງຕົນ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ເພື່ອປະຕິບັດສິດພາຍໃຕ້ສັນຍາສຳປະທານ.

ດັ່ງກ່າວ.

“ການນໍາເຂົ້າ” ໝາຍເຖິງ ການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງຈັກ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ໃນສະໜາມ, ເຄື່ອງມື, ວັດຖຸດິບ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍກົງຢູ່ໃນໂຄງການ.

“ການເປັນໜີ້ສິນ” ໃນໄລຍະເວລາປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ໂດຍບໍ່ມີການຊໍ້າກັນ, ໝາຍເຖິງ (i) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດໂຄງການຕໍ່ເງິນທີ່ກູ້ຢືມມາ ແລະ ພັນທະໃນການຊໍາລະຄືນຂອງບໍລິສັດແມ່ ອີງຕາມຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ມູນຄ່າການຄ້າປະກັນອື່ນໆຂອງບໍລິສັດໂຄງການ, ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ມີບຸລິມະສິດຢູ່ເໜືອຮຸ້ນສ່ວນອື່ນໆຂອງທຶນບໍລິສັດ ອີງຕາມການຊໍາລະເງິນປັນຜົນ ຫຼືການແຈກຢາຍຊັບສິນເມື່ອຂາດຄວາມຄ່ອງດ້ານການເງິນ, (ii) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດໂຄງການສໍາລັບລາຄາສິນຄ້າທີ່ຊື້ມາເປັນຊັບສິນຂອງບໍລິສັດແມ່ (ບໍ່ລວມຈໍານວນເງິນທີ່ຈ່າຍໄປສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດປົກກະຕິ ແຕ່ລວມເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ ຫຼື ຕາມສັນຍາມັດຈໍາທີ່ຕິດພັນກັບຊັບສິນດັ່ງກ່າວ), (iii) ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດທີ່ປາກົດຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສິມບັດຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ກ່ຽວກັບການເຊົ່າ ຊື້ງບໍລິສັດແມ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການໄດ້ມາຊັບສິນໃດໜຶ່ງ ແລະ ໜີ້ສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນ , (iv) ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕໍ່ເງິນທີ່ຢືມມາໂດຍມີການຄ້າປະກັນຕາມກົດມາຍ ຫຼື ກ່ຽວກັບກໍາມະສິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ (ບໍ່ວ່າບໍລິສັດຈະມີໄດ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຈະກາຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ), (v) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດໂຄງການທັງໝົດຕໍ່ໜັງສືສິນເຊື້ອ ຫຼື ບັນດາເອກະສານທາງການເງິນທີ່ມີໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຊຶ່ງອອກໃຫ້ ຫຼື ຍອມຮັບ ໂດຍທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນສໍາລັບບັນຊີຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ສະເໜີ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນການມອບພັນທະ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ ຂໍ້ (i) ຫາຂໍ້ (iv); ແລະ (vi)) ທຸກການຄ້າປະກັນ ຫຼື ການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຂອງບໍລິສັດແມ່ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມປະເພດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງ ຂອງຂໍ້ (i) ຫາຂໍ້ (iv) ເທິງນີ້.

“ດັດສະນີເງິນເຜີ້” ໝາຍເຖິງ ດັດສະນີເງິນເຜີ້ຂອງລາຄາບໍລິໄພກສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງກໍານົດໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ການເຜີ້ມຂຶ້ນຂອງເງິນເຜີ້ລະຫວ່າງສອງໄລຍະ ຈະຖືກກໍານົດຕາມອັດຕາສ່ວນ (ຊຶ່ງຈະບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1:1) ຂອງດັດສະນີເງິນເຜີ້ໃນໄລຍະຫຼັງ ກ່ອນທີ່ຈະມີດັດສະນີເງິນເຜີ້ໃນໄລຍະກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

“ຜົນຖານໂຄງລ່າງ” ໝາຍເຖິງ ທຸກສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການດໍາເນີນໂຄງການ, ລວມທັງ (ກ) ເຮືອນຢູ່ຂອງຜະນັກງານ; (ຂ) ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສະຫວັດດີການນອງສາທາລະນະ (ລວມທັງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການແຜນ, ການສຶກສາ ແລະ ສະຖານທີ່ຝັກຜ່ອນ ຖ້າມີການນໍາໃຊ້); (ຄ) ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ຄອງລະບາຍນໍ້າເສຍ (ລວມທັງ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຜາໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ສາຍໄຟ ແລະ/ຫຼື ເຄື່ອງໄຟຟ້າອື່ນໆ, ເຂື່ອນ, ທໍ່ນໍ້າ, ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ທໍ່ສົ່ງນໍ້າ ແລະ ລະບົບລະບາຍສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສະຖານີປໍ້ານໍ້າ ແລະ ລະບົບກໍາຈັດນໍ້າເສຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານ); (ງ) ການປຸງແຕ່ງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການສັອມແປງ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ເຄື່ອງຈັກ, ເຕົາຫຼອມແລະ/ຫຼື ສະຖານີອັດອາກາດ; (ຈ) ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການບໍລິຫານ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ; (ສ) ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຂົນສົ່ງ (ລວມທັງຖະໜົນ, ຂົວ

ແລະ ສາງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຍົກເຄື່ອງຂຶ້ນ ແລະ ລົງ); (ຊ) ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານງານສື່ສານ; ແລະ (ຍ) ທຸກສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຫຼື ຖືກນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບ ຫຼື ຕິດພັນກັບ ລາຍການທີ່ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ (ກ) ຫາຂໍ້ (ຊ).

**"ມາດຕະຖານສາກົນ"** ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານໃນການດູແລຮັກສາຢ່າງມີອາຊີບ, ທັກສະ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ພາກປະຕິບັດ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ວິທີ ຊຶ່ງຖືກຍອມໂດຍການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ ລັດຖະບານ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແຮງງານ, ນັກການເງິນ, ແລະ ນັກວິຊາການ) ແລະ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນນັກວິຊາການມີອາຊີບທີ່ຖືກວ່າຈ້າງໂດຍບໍລິສັດສາກົນຊັ້ນນໍາ ເພື່ອດໍາເນີນວຽກງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ມາດຕະຖານ ແມ່ນມາຈາກ ແລະ ຖືກກໍານົດໂດຍອົງຕາມ (i) ທຸກໆກົດໝາຍຂອງສປປ ລາວ , (ii) ທຸກກົດໝາຍສາກົນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້; (iii) ບົດແນະນໍາຂອງທະນາຄາໂລກ, ລວມທັງ ບົດແນະນໍາຂອງອົງການການເງິນສາກົນ; (iv) ຫຼັກການ EQUATOR; ແລະ (v) ພາກປະຕິບັດທີ່ດີ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV.

**"ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການການລົງທຶນ"** ໝາຍເຖິງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ,ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2009

**"ບໍລິສັດແມ່"** ໝາຍເຖິງ [ໃສ່ຊື່ບໍລິສັດແມ່], ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ [ໃສ່ຊື່ປະເທດທີ່ຈົດທະບຽນ] ທີ່ມີສໍານັກງານ6ນຕັ້ງຢູ່ [ ໃສ່ທີ່ຢູ່ຈົດທະບຽນ ] ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກບໍລິສັດແມ່ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເຫັນດີປະຕິບັດຜັນທະຂອງບໍລິສັດແມ່ພາຍໃຕ້ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

**"ກົດໝາຍແຮງງານ"** ໝາຍເຖິງ ກົດໝາຍແຮງງານ ເລກທີ 02/ສພ, ລົງວັນທີ08 ກໍລະກົດ 2009) ແລະ ທຸກການປັບປຸງຕໍ່ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

**"ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ"** ໝາຍເຖິງ ສັນຍາສະບັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍສະບັບ ຊຶ່ງເຊັນໂດຍ ກົມແຜນການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ, ກຊສ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່ ຢູ່ໃນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ໂຄງການ. ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນຕ້ອງຕິດຄັດແຜນທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ ຈະແຈ້ງ. ແຕ່ລະສໍານຳຂອງສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບພື້ນທີ່ໂຄງ ແມ່ນໄດ້ຄັດຕິດສັນຍາເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ.

**"ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ"** ໝາຍເຖິງ ແຜນທີ່ພູມສາດຂອງພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ການຮັບຮອງເອົາໃນໄລຍະເວລາທີ່ໃຫ້ສິດຕາມ MOU ໂດຍ ກຊສ, ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການກໍານົດເຂດ ແລະ ການຈັດປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ສໍາຫຼວດ, ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ທີ່ດິນທຸກຕອນທີ່ປະກອບເປັນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ຄັດຕິດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ

ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

"ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ" ໝາຍເຖິງ ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສປປ ລາວ, ທຸກກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ໃນອະນາຄົດທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຖືກປະກາດໃຊ້ໂດຍປະທານປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ລະບຽບການ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ບົດແນະນຳ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ໃນອະນາຄົດທີ່ວາງອອກຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍລັດຖະບານ.

"ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ" ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂຄງການເພື່ອການພັດທະນາ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການ.

"ກກປ" ໝາຍເຖິງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

"ກຊສ" ໝາຍເຖິງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

"MOU" ໝາຍເຖິງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດແມ່, ລົງວັນທີ [\_\_\_\_], ຊຶ່ງສຳເນົາຂອງບົດບັນທຶກໄດ້ຄັດຕິດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຄ.

"ສັງຫາລິມະຊັບ" ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງກົນຈັກ, ເຄື່ອງມື, ພາຫະນະ, ພັດສະຖຸດິ, ສິນຄ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ ຫຼື ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພືດ ຫຼື ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຊຶ່ງສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ພື້ນທີ່ໂຄງການຫຼື ໂຄງສ້າງອາຄານຖາວອນ.

"ກຜທ" ໝາຍເຖິງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

"ມູນຄ່າສຸດທິ" ໝາຍເຖິງ (i) ຊັບສິນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດໂຄງການທີ່ສະແດງອອກເປັນຊັບສິນຊຶ່ງຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສິມບັດຂອງບໍລິສັດແມ່ໃນເວລາກະກຽມ, ລົບ (ii) ຫນີ້ສິນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດໂຄງການທີ່ສະແດງອອກເປັນຫນີ້ສິນຢູ່ໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສິມບັດຂອງບໍລິສັດໂຄງການໃນເວລາກະກຽມ.

"ແຈ້ງການ" ໝາຍເຖິງ ຄຳສັ່ງ, ການຮັບຮອງ, ປະກາດ, ການເຫັນດີ ແລະ/ຫຼື ແຈ້ງການທຸກປະເພດທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ອະນຸຍາດ ຫຼື ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ ລະຫວ່າງ ຄູ່ສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ສິ່ງມອບໃຫ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ໂດຍທາງໂທລະສານ, ໂດຍທາງຈິດໝາຍອີເລັກໂຕຣນິກ, ໂດຍທາງຈິດໝາຍຈິດທະບຽນ ຫຼື ໂດຍວິທີສື່ສານອື່ນໆຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ສັນຍາ.

"ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ" ໝາຍເຖິງ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ກຜທ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ອົງການຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດແມ່; ຫຼື ຫ້ອງການໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກ

ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເວລາຕໍ່ມາກ່ຽວກັບສັນຍາສະບັບນີ້.

"ບຸກຄົນ" ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທຳມະດາ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ລວມທັງ ບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຮຸ່ນສ່ວນ, ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຫຼື ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຜ່ານໃຕ້ກົດໝາຍຂອງຂອບເຂດສິດອຳນາດສານໃດໜຶ່ງ.

"ສວນປູກພືດ" ໝາຍເຖິງ ສວນປູກພືດ ສວນປູກພືດທີ່ປູກ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຍົກເວັ້ນ ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງ) ຊຶ່ງສາມາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ.

"ພືດທີ່ປູກ" ໝາຍເຖິງ [ລາຍການພືດທີ່ອະນຸຍາດສຳລັບການສຳປະທານ] ແລະ ພືດທີ່ເກີດຈາກພືດທີ່ປູກນັ້ນ ຊຶ່ງປູກໂດຍ ບໍລິສັດໂຄງການໂດຍສອດຄ່ອງຕາມສັນຍານີ້ ຫຼື ປູກໂດຍຊາວກະສິກອນ ຫຼື ຊາວປູກຝັງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງ ຕາມສັນຍາກະສິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

"ມົນລະພິດ" ໝາຍເຖິງ ທຸກການປ່ຽນແປງ, ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວກັບວັດຖຸ, ຄວາມຮ້ອນ, ເຄມີ, ຊີວະ ຫຼື ວັດຖຸປະສົມກຳມັງຕະພາບລັງສີ ຍ້ອນການຖ່າຍແທ ຫຼື ການປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຊຶ່ງສ້າງຜົນ ກະທົບ ຫຼື ຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ສຸກຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ຄວາມເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ, ສັດລ້ຽງ, ສັດປ່າ, ປາ ຫຼື ສັດນ້ຳ, ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ລະບົບນິເວດວິທະຍາ.

“ການດຳເນີນໂຄງການ” ໝາຍເຖິງການປູກ, ການເອົາໃຈໃສ່, ການເກັບກ່ຽວ, ການຕັດ, ການຊອຍ ແລະ/ຫຼື ການປຸງແຕ່ງ ພືດທີ່ປູກ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ການຂາຍ ແລະ/ຫຼື ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸກໆ ກິດຈະການອື່ນໆທີ່ຈະດຳເນີນໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວກັບ ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປູກພືດ, ພືດທີ່ປູກ, ຜະລິດຕະພັນ, ຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ.

“ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ” ໝາຍເຖິງ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທີ່ອາດສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງ ການປຸງແຕ່ງຜົນທີ່ໄດ້ຈາກພືດທີ່ປູກ.

“ຜະລິດຕະພັນ” ໝາຍເຖິງ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງພືດທີ່ປູກຫລັງຈາກຕັດ, ຜາ, ເກັບກ່ຽວ, ຊອຍ ແລະ/ຫລື ປຸງແຕ່ງແລ້ວ.

"ບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມ" ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ (i) ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການລົງໂທດ ໂດຍອົງການ ສະມາຊິກໃດໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານເປັນສະມາຊິກ, ຫຼື ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາ ຫຼື ສັນຍາອື່ນໆ , ຫຼື (ii) ໄດ້ຖືກຖືກກຳນົດໂດຍລັດຖະບານໃຫ້ເປັນບຸກຄົນທີ່: (ກ) ອາດຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຊາດ, ຕໍ່ສຸກຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ ຫຼື ຕໍ່ສະເຫຼຍລະພາບທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງຂອງ ລັດຖະບານ, ຫຼື (ຂ) ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ໄດ້ລະເມີດຜັນທະທາງດ້ານທຸລະກິດ ຕໍ່ ລັດຖະບານ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໆຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ.

"ໂຄງການ" ໝາຍເຖິງ [ໃສ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ] ແລະ ກິດຈະການອື່ນໆທີ່ຈະດຳເນີນໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນໂຄງການ.

"ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ" ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ໂດຍທາງອ້ອມ (ຫຼື ເຫັນວ່າອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ) ຍ້ອນການເກນເອົາທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ການປ່ຽນແປງປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລະ/ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໆມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງພວກກ່ຽວ.

"ພື້ນທີ່ໂຄງການ" ໝາຍເຖິງ ຕອນດິນ ຫຼື ບັນດາຕອນດິນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ [ໃສ່ທີ່ຕັ້ງ] ທີ່ຈັດສັນໂດຍລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ການສຳຫຼວດທີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ມີການພັດທະນາ ແລະ ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນໄລຍະເວລາທີ່ໃຫ້ສິດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ MOU ແລະ ທີ່ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນສັນຍາເຊົ່າດິນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

"ບໍລິສັດໂຄງການ" ໝາຍເຖິງ [ໃສ່ຊື່ບໍລິສັດ] ທີ່ຮ່ວມຕົວ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງບໍລິສັດແມ່ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບໃບທະບຽນສຳປະທານເລກທີ [ໃສ່ເລກທີ] ລົງວັນທີ [ໃສ່ວັນທີ] ເພື່ອຈຸດປະສົງພັດທະນາ, ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ.

"ຖະໜົນ" ໝາຍເຖິງ ທຸກຖະໜົນທີ່ຖືກກໍ່ສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ໂຄງການ ຫຼື ຖະໜົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ໂຄງການ ຈາກຖະໜົນຫຼວງທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

"ອາກອນ" ໝາຍເຖິງ ທຸກອາກອນ, ຄ່າພາກຫຼວງ, ການເສຍອາກອນ, ຄ່າທຳນຽມ, ອັດຕາ, ການເກັບອາກອນ, ພາສີ (ລວມທັງ ພາສີຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ), ການຫັກໄວ້ເພື່ອຈ່າຍອາກອນ ຫຼື ການຫຼຸດອາກອນ ຊຶ່ງເກັບ ຫຼື ວາງອອກ ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ຄ່າປັບໄໝ, ການປັບໄໝ, ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າທຳນຽມ ຫຼື ຈຳນວນເງິນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

"ກົດໝາຍອາກອນ" ໝາຍເຖິງ ທຸກກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກ່ຽວກັບອາກອນ.

"UXOs" ໝາຍເຖິງ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

1.02 ການຕີຄວາມໝາຍ : ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ເນື້ອໃນໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ:

(ກ) ຫົວຂໍ້ ແລະ ຂີດກ້ອງ ແມ່ນເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຜົນທົບຕໍ່ການຕີຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາສະບັບນີ້;

- (ຂ) ຄຳສັບທີ່ກຳນົດເປັນຈຳນວນໜ້ອຍ ແມ່ນລວມທັງຈຳນວນຫຼາຍ;
- (ຄ) ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຮູບແບບຂອງຄຳເວົ້າ ຫຼື ໄວຍະກອນຂອງຄຳເວົ້າ ຫຼື ປະໂຫຍກ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັນ:
- (ງ) ການຮັບປະກັນ ຫຼື ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ, ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ການໃຊ້ແທນຄຳເສີຍຫາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ສັນຍາຊຶ່ງເປັນສ່ວນຂອງສອງຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າສອງຄົນ ແມ່ນຜູກມັດພວກກ່ຽວຮ່ວມກັນ ຫຼື ແຍກກັນ;
- (ຈ) ການອ້າງອິງໃດໜຶ່ງໃສ່ບົດບັນຍັດຂອງນິຕິກຳ ຫຼື ລະບຽບການ ຫຼື ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ແມ່ນລວມເອົາທັງ ການປ່ຽນແປງ, ການປັບປຸງ, ການກວດຄືນ, ການປ່ຽນແທນ ຫຼື ການປະກາດໃຊ້ ນິຕິກຳນັ້ນດັ່ງກ່າວ;
- ສ) ເມື່ອມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃນວັນ ຫຼື ວັນທີ່ບໍ່ແມ່ນວັນທຸລະກິດ ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນວັນ ຫຼື ວັນທຸລະກິດວັນຕໍ່ໄປ;
- (ຊ) ທຸກການອ້າງອິງໃສ່ “ວັນ” ແມ່ນໝາຍເຖິງວັນຕາມປະຕິທິນເກຣກໍຣຽນ; ແລະ
- (ຍ) ການອ້າງອິງໃສ່ ຂໍ້, ຂໍ້ຍ່ອຍ, ວັກ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (ນອກຈາກເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ) ແມ່ນເປັນການອ້າງອິງໃສ່ ຂໍ້, ຂໍ້ຍ່ອຍ, ວັກ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ) ຂອງ ຫຼື ສັນຍາສະບັບນີ້.

## ມາດຕາ 2 ພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ການອະນຸມັດສຳປະທານ

**2.01 ການອະນຸມັດສຳປະທານ.** ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດສິດຜູກຂາດໃນການສຳປະທານໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂຄງການ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມເນື້ອໃນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາສຳປະທານ, ເວັ້ນເສີຍແຕ່ສັນຍາສະບັບນີ້ຖືກຍົກເລີກກ່ອນກຳນົດ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 24 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

**2.02 ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ.** ພື້ນທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ [ \_\_\_\_\_ ] ເມືອງ [ \_\_\_\_\_ ] ແຂວງ [ \_\_\_\_\_ ] ແລະ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ [ \_\_\_\_\_ ] ຮຕ ( \_\_\_\_\_ ຂຽນເປັນໜັງສື) ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມທີ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຢ່າງຄົບຖ້ວນໄວ້ອີກຢູ່ໃນສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ,



ແລະສາມາດຂະຫຍາຍອອກຕື່ມຕາມເຫັນດີຂອງກົມແຜນການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ, ກຊສ, ແລະ ລັດຖະບານ, ແລະ ໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນດ້ວຍການປັບປຸງສັນຍາສະບັບນີ້, ແລະ ການເຊັນສັນຍາ ແລະ ການສົ່ງມອບສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ ສະບັບ.

**2.03 ແຜນທີ່ດິນ.** ພື້ນເນື້ອທີ່ໂຄງການ ອາດປະກອບດ້ວຍດິນຫຼາຍຕອນ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ແຜນທີ່ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ທີ່ຄັດຕິດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂ.

**2.04 ການເຮັດຝາມທີ່ອະນຸຍາດ.** ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການຝາມທີ່ເປັນເອກະລາດ ຢູ່ພາຍໃນທີ່ ດິນຕອນໃດຕອນໜຶ່ງຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ [ໃສ່ຊື່ອົງການທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ] ຊາບໃນທັນໃດ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຝາມທີ່ເປັນເອກະລາດດັ່ງກ່າວຕ້ອງ:

- (ກ) ຈຳກັດກິດຈະການຝາມສະເພາະການປູກຝັງເພື່ອກຸ້ມຕົວເອງທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນເນື້ອ ທີ່ຊຶ່ງກຳນົດໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ດ້ວຍວິທີທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ການດຳເນີນໂຄງການ, ແລະ
- ຂ) ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃນ ພື້ນທີ່ໂຄງການ ກ່ອນ ຫຼື ໃນເວລາ ທີ່ໂຄງການເລີ່ມດຳເນີນງານ ຫຼື ຢູ່ ພາຍໃນ ຫຼື ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃນ ພື້ນທີ່ໂຄງການ, ແຕ່ຖືກຍ້າຍທີ່ຕັ້ງໃໝ່ຍ້ອນວຽກງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ ດິນກ່ຽວກັບໂຄງການ.

ບໍລິສັດໂຄງການ ສາມາດໂຈະການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຖອນການອະນຸຍາດທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄປແລ້ວນັ້ນ, ໂດຍຂຶ້ນກັບການ ເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ, ຖ້າບໍລິສັດໂຄງການເຊື່ອຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນວ່າ ກິດການຝາມທີ່ເປັນເອກະລາດນັ້ນ ອາດຈະມີ ການແຊກແຊງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ກຳລັງແຊກແຊງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຂົ້າໃນການດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ ພັນທະໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້; ຫຼື ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກໂຈະ ຫຼື ຖືກຖອນຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

**2.05 ບໍ່ມີສິດເປັນເຈົ້າຂອງ.** ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນມາດຕານີ້ ທີ່ໃຫ້ສິດແກ່ບໍລິສັດໂຄງການໃຫ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ ສິດຕໍ່ຊັບຄຳປະກັນໃນການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ. ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຖືກ ຈຳ ກັດໃຫ້ເປັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນທີ່ດິນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ສິດໃນການອະນຸຍາດ, ໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ການອະນຸຍາດຕາມທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ຫຼື ທີ່ຈະອະນຸມັດໃຫ້ ໂດຍສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ໃຫ້ສິດໃນສິດຕໍ່ ຊັບ ຄຳປະກັນໃນສິດດັ່ງກ່າວ.

### ມາດຕາ 3 ໄລຍະສຳປະທານ

**3.01 ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ.** ໄລຍະສຳປະທານ ເລີ່ມນັບແຕ່ວັນເຊັນສັນຍາສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ສິບຕໍ່ເປັນໄລຍະເວລາ [ບອກໄລຍະເວລາເປັນຕົວໜັງສື] ( ) ປີ ("ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ") ເວັ້ນເສັຍສັນຍາຖືກຍົກເລີກກ່ອນກຳນົດເວລາ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 24 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ("ໄລຍະສຳປະທານ").

**3.02 ການຕໍ່ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ.** ໃນປີທີສາມ (ທີ 3) ກ່ອນສິ້ນສຸດໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ, ຖ້າມີການຮຽກຮ້ອງຈາກບໍລິສັດໂຄງການ, ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງໄດ້ປະຊຸມກັນເພື່ອສົນທະນາ ແລະ ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ໄລຍະສຳປະທານ ຕາມທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງການຕໍ່ໄລຍະສຳປະທານດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານ. ຄູ່ສັນຍາເຂົ້າໃຈດີວ່າສັນຍາສະບັບນີ້ ບໍ່ໄດ້ສ້າງສິດ ຫຼື ຄາດໝາຍໃດໆສຳລັບການຕໍ່ໄລຍະເວລາໃດໆ.

### ມາດຕາ 4 ການພັດທະນາໂຄງການ

**4.01 ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ.** ນອກຈາກຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆຂອງມາດຕາ 4 ນີ້ ແລະ ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ໃນການພັດທະນາໂຄງການບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ກຳນົດຕໍ່ໄປຂ້າງລຸ່ມນີ້ :

(ກ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ ກກປ, ກຊສ ແລະ ອົງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ ໃນການດຳເນີນການບຸກເບີກທີ່ດິນທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ [ລະບຸການອະນຸຍາດທີ່ເປັນຂໍ້ກະແຈສຳລັບການບຸກເບີກທີ່ດິນ].

(ຂ) ເມື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນແລ້ວ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງດຳເນີນການພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບົດວິພາກເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ, ບົດລາຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ສັນຍາສຳປະທານສະບັບນີ້, ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**4.02 ການອະນຸຍາດ.** ຕະຫຼອດໄລຍະສຳປະທານ, ບໍລິສັດໂຄງການໂດຍນຳໃຊ້ຄຳໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ ຈະຕ້ອງເຮັດຄຳຮ້ອງຂໍ ແລະ ເກັບຮັກສາ ທຸກໆການອະນຸຍາດຈຳເປັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການດຳເນີນວຽກງານຂອງໂຄງການ, ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຫຼື ສາມາດໄດ້ຮັບໃນນາມຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບ ແລະ ເກັບຮັກ ສາທຸກໆການອະນຸຍາດ ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຫຼື ສາມາດໄດ້ຮັບໃນນາມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາດັ່ງກ່າວ. ການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ໃບທະບຽນສຳປະທານ, ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃບຢັ້ງຢືນການມອບອາກອນ, ໃບຮັບຮອງເຄື່ອງໝາຍຂອງບໍລິສັດ, ແລະ ໃບຮັບຮອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບຸກເບີກທີ່ດິນ.

**4.03 ການປຸກ.**

(ກ) ຫຼັງຈາກວັນເຊັນສັນຍາສະບັບນີ້, ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ເພື່ອປຸກຝືດ ແລະ/ຫຼື ປຸກຝືດຄືນ ຢູ່ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ຕາມໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ປຸກຝືດ ແລະ/ຫຼື ປຸກຝືດຄືນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພັນທະພັດທະນາຕໍ່າສຸດ “ພັນທະພັດທະນາຕໍ່າສຸດ”<sup>2</sup> ດັ່ງຕໍ່ໄປລຸ່ມນີ້:

(i) ໃນປີທີສອງ (ທີ 2) ຫຼັງຈາກເຊັນສັນຍາເຊົ່າດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຜົນສັກສິດ, ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ [.....] ເປີເຊັນ (.....%) ຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ປຸກຝືດ ແລະ/ຫຼື ປຸກຝືດຄືນ ດ້ວຍພືດທີ່ສາມາດເປັນສິນຄ້າໄດ້;

(ii) ໃນປີທີ [ ] ( [ ] ) ຫຼັງຈາກເຊັນສັນຍາເຊົ່າດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຜົນສັກສິດ, ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ [.....] ເປີເຊັນ (.....%) ຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ປຸກຝືດ ແລະ/ຫຼື ປຸກຝືດຄືນ ດ້ວຍພືດທີ່ສາມາດເປັນສິນຄ້າໄດ້;

(iii) ໃນປີທີ [ ] ( [ ] ) ຫຼັງຈາກເຊັນສັນຍາເຊົ່າດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຜົນສັກສິດ, ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າຮອຍເປີເຊັນ [..... ຮອຍເປີເຊັນ] (100%) ຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ປຸກຝືດ ແລະ/ຫຼື ປຸກຝືດຄືນ ດ້ວຍພືດທີ່ສາມາດເປັນສິນຄ້າໄດ້;

(ຂ) ບໍລິສັດໂຄງການ ເຫັນດີທີ່ຈະປະຕິບັດແຜນການປຸກຝືດຄືນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກລັດຖະບານ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນປຸກຝືດຄືນຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ຕອນດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທີ່ດິນຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ ພາຍໃນ [ສືບສອງ (12)] 3 ເດືອນຂອງການສິ້ນສຸດຮອບໝູນວຽນຂອງແຕ່ລະຕອນດິນທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ຕາມໄລຍະຂອງພື້ນທີ່ທີ່ປະເປັນເຮື້ອ ແລະ ຕາມ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ (“ພັນທະປຸກຝືດຄືນ”).

(ຄ) ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ຕົກລົງວ່າ ພັນທະພັດທະນາຕໍ່າສຸດ ແລະ ພັນທະປຸກຝືດຄືນ ສາມາດປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍໄດ້ ຮັບການເຫັນດີຈາກ ກກປ ແລະ ອົງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ ໂດຍພິຈາລະນາອີງຕາມປະສິບການຂອງບໍລິສັດ ໂຄງການໃນຕະຫຼອດໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຕາມທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ການປັບປຸງແຜນການພັດທະນາ.

#### 4.04 ການຫຼົ້ມເຫຼວໃນການພັດທະນາ

(ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການຫຼົ້ມເຫຼວໃນການນຳໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອພັດທະນາພື້ນທີ່ໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມພັນທະພັດທະນາຕໍ່າສຸດ ແລະ ພັນທະປຸກຝືດຄືນ, ຊຶ່ງອາດມີການປັບປຸງຕາມຂໍ້ 4.02 (ຄ), ການຫຼົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວ ຈະຖືວ່າເປັນເຫດການຂອງການລະເມີດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ 24.02, ແລະ ຈະເປົ້າໝາຍຊຶ່ງໄ້ໃຫ້ ເກີດມີແຈ້ງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄລຍະເວລາໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 24.

<sup>2</sup> ພັນທະພັດທະນາຕໍ່າສຸດ ຈະແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ, ລັກສະນະຂອງພືດ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ. ພັນທະດັ່ງກ່າວ ຄວນອີງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບການປຸກຝືດທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ.

- (ຂ) ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການຫຼົ່ມເຫຼວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການລະເມີດຕາມທີ່ກຳນົດໃນຂໍ້ 4.03 (ກ), ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການແຈ້ງການໃຫ້ລັດຖະບານ ຕົ້ນຕ້ອງການສະລະສິດການນຳໃຊ້ຕອນດິນທີ່ບໍ່ມີການພັດທະນາ, ລັດຖະບານສາມາດພິຈາລະນາດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ທີ່ຄອບຄອງຄືນຕອນດິນທີ່ບໍ່ມີການພັດທະນາທີ່ຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການນັ້ນໂດຍບໍ່ມີການຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້. ບໍລິສັດໂຄງການ ມີພັນທະພື້ນຜູ້ຕອນດິນທີ່ຕົນໄດ້ສະເໜີສະລະສິດ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ 17.07 ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ) ກ່ອນການສະລະສິດນຳໃຊ້ຕອນດິນດັ່ງກ່າວ.
- (ຄ) ລັດຖະບານ ມີສິດວາງໂທດໃສ່ໃບບໍລິສັດໂຄງການ ໃນການຫຼົ່ມເຫຼວໃນການພັດທະນາພື້ນທີ່ໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມພັນທະພັດທະນາຕໍ່າສຸດ, ພ້ອມທັງ ຄຳການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍສຳລັບເຫດການຂອງການລະເມີດພາຍໃຕ້ມາດຕາ 24 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ໂທດທີ່ວາງໃສ່ບໍລິສັດໂຄງການ ແມ່ນເພີ່ມເຂົ້າກັບທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການລະເມີດ, ການອານາໄມຄືນ ແລະ ການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍສຳລັບທຸກທຸກຄວາມເສຍຫາຍ ຊຶ່ງບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຕອນດິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການສົງໄສ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ລັດຖະບານມີສິດວາງໃສ່ບໍລິສັດໂຄງການນັ້ນ ແມ່ນລວມທັງ ຄ່າເສຍຫາຍສຳລັບການເສຍໂອກາດ/ຄ່າປ່ວຍການຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ ຫຼື ການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍກຳມະການ.
- (ງ) ເມື່ອມີການຄອບຄອງຄືນຕອນດິນໃດໜຶ່ງຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການໂດຍລັດຖະບານຕາມຂໍ້ 4.03 (ຂ), ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ຈະຕ້ອງຖືກປັບປຸງເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ.
- (ຈ) ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະພັດທະນາຕໍ່າສຸດ ຫຼື ບໍ່ປຸກຟືອຄືນຕາມຂໍ້ 4.03 ເນື່ອງຈາກທີ່ດິນບໍ່ວ່າງຍ້ອນມີຄົນອື່ນຍັງຢູ່ອາໄສຢູ່ ຫຼື ໃນກໍລະນີມີເຫດການສຸດວິໄສ ຫຼື ມີການລະເມີດພັນທະຂອງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການນຸ້ງຊ້າ ຫຼື ການທີ່ບໍ່ໄດ້ພັດທະນາພື້ນທີ່ໂຄງການ. ບໍລິສັດໂຄງການສາມາດຮ້ອງຂໍ, ແລະ ລັດຖະບານຈະຕ້ອງບໍ່ແກ່ຍາວຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ຈຳນວນເວລາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເວລາທີ່ຈຳເປັນສຳລັບແກ້ໄຂເຫດຜົນທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ໃນການທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ.

**4.05 ການພັດທະນາໂຮງງານປຸງແຕ່ງ.** ເມື່ອລະດັບການຜະລິດທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ຢູ່ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ [ແຜນການພັດທະນາ] ແລະ ພັນທະພັດທະນາຕໍ່າສຸດໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ [ໜຶ່ງໂຮງງານ] [ຫຼາຍໂຮງງານ] ຢູ່ໃນ ຫຼື ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ໂຄງການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ [ແຜນການພັດທະນາ]. ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການອະນຸຍາດ ທີ່ຈຳເປັນ, ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ [ການສຳເລັດ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາບົດວິພາກເສດຖະກິດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ແລະ ບົດລາຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ນຳໃຊ້ກັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງດັ່ງກ່າວ ຫຼື [ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດສຳລັບໂຄງການ] ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**ມາດຕາ 5 ການສະໜອງແກໂຄງການ ແລະ ການປະກອບທຶນ**

- 5.01 ການລົງທຶນທັງໝົດ.** ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງມີການລົງທຶນທັງໝົດຢູ່ໃນມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດ ຢ່າງໜ້ອຍ [ ] ໂດລາສະຫະລັດ (USD) ຊຶ່ງຖືກສະໜອງດ້ວຍວິທີການເອົາ ທຶນຈົດທະບຽນ, ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ແລະ/ຫຼື ບໍລິສັດແມ່ ແລະ ທຶນສ່ວນອື່ນໆ, ລວມທັງ ການເພີ່ມທຶນທີ່ຖອກແລ້ວ ("ທຶນທັງໝົດ").
- 5.02 ທຶນຈົດທະບຽນ.** ທຶນຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ເປັນເງິນສົດ ແລະ ເປັນວັດຖຸ ຕ້ອງມີ [.....] ໂດລາສະຫະລັດ (USD) ("ທຶນຈົດທະບຽນ") ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນທີ່ເປັນເງິນສົດ[.....] ໂດລາສະຫະລັດ (USD) ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນທີ່ເປັນວັດຖຸ, ແລະ ຕ້ອງຖືກສະໜອງໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ. ໃນທຸກເວລາໃນຕະຫຼອດໄລຍະສໍາປະທານ, ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສັງຫາລິມະຊັບຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຊຶ່ງຕ້ອງຄິດໄລ່ [ໂດຍສອດຄ່ອງມາດຕະຖານຂອງການລາຍງານການເງິນ] (IFRS) ທີ່ວາງອອກໂດຍສະພາມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນ (IASB)], ຈະຕ້ອງຫຼາຍກວ່າທຶນຈົດທະບຽນ.
- 5.03 ການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ.** ການລົງທຶນ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍຊາວເປີເຊັນ (20 %) ຂອງທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ [.....] ໂດລາສະຫະລັດ (USD) ທີ່ຈະຖອກພາຍໃນເກົ້າສິບ (90) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນອອກໃບທະບຽນສໍາປະທານເປັນຕົ້ນໄປ, ຈໍານວນທຶນຈົດທະບຽນທີ່ເຫຼືອ ຈະຕ້ອງຈະຕ້ອງຖອກພາຍໃນສອງ (2) ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການອອກໃບທະບຽນສໍາປະທານເປັນຕົ້ນໄປ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນການຖອກທຶນຈົດທະບຽນແຕ່ລະຄັ້ງນໍາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າທຶນສໍາລັບຈົດທະບຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະຕ້ອງສະໜອງໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າທຶນທັງໝົດດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການປະຕູດຽວ ພາຍໃນສິບ (10) ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນໄປ.
- 5.04 ການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ.** ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພຽງຝ່າຍດຽວສໍາລັບການຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາໂຄງການ ຊຶ່ງອາດປະກອບດ້ວຍເງິນກູ້ ຫຼື ຮຸ້ນ. ລັດຖະບານ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງໂຄງການ ຫຼື ໃຫ້ການຮັບປະກັນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມໃດໜຶ່ງ. ລັດຖະບານ ຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອການປະກອບເອກະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພີ່ມເຕີມ ທີ່ກ່ຽວກັບລັດຖະບານໃນຖານະເປັນຄູສັນຍານຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ. ໃນກໍລະນີທີ່ ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງການຢາກໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ນອກ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
- 5.05 ອັດຕາໜີ້ສິນສູງສຸດຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິ.** ນັບແຕ່ວັນທີ່ສັນຍາທີ່ມີຜົນສັກສິດ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງມີອັດຕາໜີ້ສິນຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິເທົ່າກັບ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ [2:1] ("ອັດຕາໜີ້ສິນສູງສຸດຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິ")

**5.06** ການຈຳກັດການສ້າງໜີ້ສິນເພີ່ມເຕີມ. ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງບໍ່ສ້າງໜີ້ສິນເພີ່ມເຕີມ ຖ້າ, ຫຼັງຈາກການສ້າງໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ, ອັດຕາໜີ້ສິນຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຫຼາຍກວ່າອັດຕາໜີ້ສິນສູງສຸດຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິ.]

**5.07** ການຈຳກັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງບໍ່ (ກ) ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຫຼື ແບ່ງປັນເງິນປັນຜົນ, ຫຼື ໄຖຄືນ, ຊື້ຄືນ, ຫຼື ໄດ້ມາເປັນມູນຄ່າ, ຮຸ້ນທີ່ເປັນຂອງຕົນ, ຫຼື (ຂ) ຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ຈ່າຍຄືນ ຕົ້ນທຶນ, ຫຼື ໄດ້ຜັນທະທີ່ເປັນມູນຄ່າສໍາລັບເງິນທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມມາ ຊຶ່ງບໍລິສັດແມ່ເປັນໜີ້ບໍລິສັດສາຂາຂອງບໍລິສັດແມ່, ຊຶ່ງ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ຖ້າ, ຫຼັງຈາກການຊໍາລະດັ່ງກ່າວ, ອັດຕາໜີ້ສິນຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຫຼາຍກວ່າ ອັດຕາໜີ້ສິນສູງສຸດຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິ.]

**5.08** ການລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິຕາມ. ກ່ອນຈະສ້າງໜີ້ສິນເພີ່ມເຕີມໃດໜຶ່ງ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງໄດ້ສະໜອງບົດລາຍງານ ການເງິນ [ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ] ທີ່ໄດ້ກະກຽມໂດຍຜູ້ກວດສອບເອກະລາຍໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ຊຶ່ງ ບອກລະອຽດກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອັດຕາໜີ້ສິນຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິໃນທັນໃດ ກ່ອນຈະສ້າງໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ອັດຕາດັ່ງ ກ່າວຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນໃນທັນໃດພາຍຫຼັງການສ້າງໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວ. ໃນທັນໃດພາຍຫຼັງຕົນມີບົດລາຍງານການເງິນທີ່ໄດ້ ຜ່ານການກວດສອບການກວດສອບແລ້ວ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງລາຍງານຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ກ່ຽວກັບອັດຕາ ໜີ້ສິນຕໍ່ມູນຄ່າສຸດທິໃນທ້າຍຂອງແຕ່ລະປີການເງິນ ແລະ ຈໍານວນຂອງໜີ້ສິນທັງໝົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດປີດັ່ງກ່າວ.

## **ມາດຕາ 6 ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການຮັບປະກັນ**

**6.01** ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງແລະ ການຮັບປະກັນຂອງບໍລິສັດແມ່ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ. ບໍລິສັດແມ່ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍ່ລັດຖະບານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- (ກ) ບໍລິສັດໂຄງການ ເປັນບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ຄົງຕົວຢູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ,
- (ຂ) ບໍລິສັດໂຄງການ ມີສິດອໍານາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມ, ປະຕິບັດ ແລະ ສິ່ງມອບ ແລະ ໄດ້ເຮັດທຸກການກະທໍາທີ່ຈໍາເປັນທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຕົນເຂົ້າຮ່ວມ, ປະຕິບັດ ແລະ ສິ່ງມອບ ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ທຸລະກໍາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.
- (ຄ) ສັນຍາສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍທຸກການທໍາທີ່ຈໍາເປັນຂອງບໍລິສັດຊຶ່ງເປັນສ່ວນຂອງຂອງບໍລິສັດ, ໂດຍບໍລິສັດແມ່ເປັນພະຍານ, ແລະ ສັນຍາສະບັບນີ້ເປັນຜົນທະດ້ານກົດໝາຍ, ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ຜຸກມັດບໍລິສັດ ໂຄງການ, ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມເນື້ອໃນຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.
- (ງ) ທຸກການອະນຸຍາດ ທີ່ຈໍາເປັນ ຫຼື ທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ, ປະຕິບັດຕາມສິດຂອງຕົນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຜົນທະຂອງຕົນທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບມາ ຫຼື ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບ ປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສັກສິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

- (ຈ) ບໍລິສັດແມ່ເປັນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ 100% ຂອງຮຸ້ນທີ່ມີຢູ່ໃນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການແມ່ນບໍ່ມີສາຂາອື່ນ.
- (ສ) ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I (ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດແມ່ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ) ບັນຈຸ ( ຍົກເວັ້ນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນີ້) ຢູ່ໃນລາຍການທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ:
  - (i) ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດແມ່;
  - (ii) ບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດແມ່ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຕ່ລະກໍລະນີເຖິງສາຍພົວພັນກັບບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ຂອບເຂດສິດອຳນາດດ້ານກົດໝາຍຊຶ່ງນັ້ນບໍລິສັດຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ;
  - (iii) ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງບໍລິສັດໂຄງການ; ແລະ
  - (iv) ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ 5% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຂອງ (ກ) ສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໄດ້ມອບສິດອຳນາດໃຫ້ຄວບຄຸມຄະນະບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດແມ່, ຫຼື (ຂ) ມີສິດໃນການແບ່ງປັນຜົນກຳໄລຂອງບໍລິສັດແມ່ ແລະ ໃນຕ້ອງໂສ້ທີ່ສິດດັ່ງກ່າວຖືກປະຕິບັດ.
- (ຊ) ບໍ່ມີບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໆໃດໆ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I (ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດແມ່ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ) ເປັນບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຫ້າມ.
- (ຍ) ການເຊັນສັນຍາ, ການສົ່ງມອບ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ້ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງບໍ່ (i) ເປັນການລະເມີດ, ພາໃຫ້ເກີດມີການລະເມີດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເປັນການລະເມີດາພາຍໃຕ້ສັນຍາ ຫຼື ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍໃດໜຶ່ງທີ່ບໍລິສັດໂຄງການເປັນສັນຍາ ຊຶ່ງດ້ວຍສັນຍາດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໂຄງການຖືກຜູກມັດ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, (ii) ຂັດກັນ ຫຼື ພາໃຫ້ເກີດມີການລະເມີດເນື້ອໃນ, ເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດຂອງຄຳສັ່ງ, ຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ດຳລັດ ຫຼື ຄຳສັ່ງຂອງສານ, ກຳມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ອົງການຂອງລັດຖະບານ ທີ່ນຳໃຊ້ກັບບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື (iii) ລະເມີດບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ຫຼື ຫຼັກການ ຫຼື ລະບຽບອື່ນໆຂອງອົງການຂອງລັດຖະບານ ທີ່ນຳໃຊ້ກັບບໍລິສັດໂຄງການ .
- (ດ) ບໍ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງ, ການຟ້ອງຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນຄະດີ, ການສືບສວນ ຫຼື ການໂຈະການດຳເນີນຄະດີ ຫຼື, ຕາມທີ່ບໍລິສັດໂຄງການຮູ້, ທີ່ໄດ້ຂົ່ມຂູ່, ຕ້ານກັບ ຫຼື ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ຕໍ່ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຢູ່ໃນສານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ໄກ່ເກ້ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທຸກປະເພດ ຫຼື ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ໂດຍ ອົງການຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງຮຽກເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະດີກ່ຽວກັບສິດຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ຫຼື ຊຶ່ງຈະມີຜົນກະທົບເສັຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດໂຄງການໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ ຖ້າຫາກຖືກແກ້ໄຂຕ້ານກັບບໍລິສັດໂຄງການ,.
- (ຕ) ບໍລິສັດໂຄງການບໍ່ໄດ້ຖືກ ຄຳສັ່ງ, ຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ດຳລັດ ຫຼື ຄຳສັ່ງຂອງສານ, ກຳມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ອົງການລັດຖະບານ ກຳນົດໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ (i) ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້, ລັດຖະບັນຍັດ,

ຫຼັກການ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງການລັດຖະບານ ຫຼື (ii) ສັນຍາໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງຕາມ ສັນຍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍລິສັດໂຄງການມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງອໍານາດສານໃດໜຶ່ງ.

- (ຄ) ຍົກເວັ້ນແຕ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍເປັນຢ່າງອື່ນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ທຸກເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ສະໜອງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ໂດຍ ຫຼື ໃນນາມຂອງ ບໍລິສັດໂຄງການ ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ລັດຖະບານຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ ແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນທຸກດ້ານ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າ ຫຼື ໄດ້ເອົາເຂົ້າ, ຊຶ່ງ ການເອົາເຂົ້າ ຫຼື ບໍ່ເອົາເຂົ້ານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ນັ້ນຜາໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນດ້ານທີ່ສໍາຄັນໃດໜຶ່ງ, ໃນ ແຕ່ລະກໍລະນີໃນວັນທີ່ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ລັດຖະບານ.
- (ທ) ບໍລິສັດໂຄງການມີປະສິບການ, ການເງິນ, ຄວາມຊຽວຊານ, ຄວາມຮູ້ເຮັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ລະບົບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ ການດໍາເນີນວຽກງານຕາມທີ່ສັນຍາສະບັບນີ້ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

**6.02 ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການຮັບປະກັນສືບຕໍ່ຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.** ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດແມ່ ຍືນຍັນ ວ່າການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການຮັບປະກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຈໍາເປັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ 6.01 ແມ່ນເປັນຄວາມ ຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງທຸກເວລາຕະຫຼອດໄລຍະສໍາປະທານ ແລະ ໃນເວລາທີ່ມີການໂອນ, ການປ່ຽນການຄວບຄຸມ, ການໄດ້ ມາ ໂດຍບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໜ້າຄວບຄຸມບໍລິສັດແມ່ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ.

**6.03 ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ການຮັບປະກັນຂອງລັດຖະບານ.** ລັດຖະບານສະເໜີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍ່ ບໍລິສັດໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- (ກ) ການເຊື່ອສັນຍາ, ການສົ່ງມອບ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຸກການອະນຸຍາດທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເປັນພັນທະທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີຄຸນຄ່າດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຜູກມັດລັດຖະບານ.
- (ຂ) ຊັບສິນ, ສິດ ຫຼື ກໍາມະສິດຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຈະບໍ່ຖືກຍຶດເປັນຂອງລັດ ຫຼື ຖືກຍຶດຄືນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ໄດ້ມີ ການຈ່າຍທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນທໍາ, ໃນທັນໃດ ແລະ ເໝາະສົມ, ລວມທັງ:
  - (iv) ທຸກໆຜູ້ຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື ກໍາມະສິດອື່ນໆ, ສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຂອງບໍລິສັດໂຄງການ, ບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍ, ແລະ ຂອງພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ, ຕົວແທນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ ໃນຂອບເຂດທີ່ຜິວພັນ ກັບ ຫຼື ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນໂຄງການ;
  - (v) ຜະລິດຕະພັນທຸກຮູບແບບທີ່ມາຈາກການດໍາເນີນໂຄງການ;
- (vi) ທຶນ, ຮຸ້ນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ເງິນກຸ້ທຸກປະເພດທີ່ຖື ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ອອກ ໂດຍ ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດແມ່;
- (vii) ທຸກໂຄງສ້າງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຫຼື ສັນຍາສະບັບນີ້;
- (viii) ທຸກສິດທີ່ບໍ່ມີຕົນຕົວ, ລວມທັງຊັບສິນທາງບັນຍາ.



- (ຄ) ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແນ່ນອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ມາດຕະການທີ່ບໍ່ມີການເລືອກປະຕິບັດທີ່ຖືກອອກແບບ ແລະ ນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງປົກປ້ອງສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການຍຶດຄືນ (ການຊື້ແບບບັງຄັບ ຫຼື ການເວນຄືນ) ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນວັກ (ຂ)
- (ງ) ການລະເມີດເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ 6.03 (ຂ) ໂດຍລັດຖະບານ, ນອກຈາກສິດໃນການໃຊ້ແທນທີ່ເສ້ຍຫາຍອື່ນໆໃດໜຶ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ແລ້ວ, ບໍລິສັດໂຄງການມີສິດຍັງມີສິດ (i) ໄດ້ຮັບການຈ່າຍທົດແທນຄືນມູນຄ່າທີ່ເປັນທຳໃນທ້ອງຕະຫຼາດຂອງການລົງທຶນ, ຊັບສິນ ແລະ ກຳມະສິດ/ຊັບສິມບັດ ທີ່ຖືກຍຶດເປັນຂອງລັດ ຫຼື ຖືກຍຶດຄືນ ໃນທັນໃດກ່ອນທີ່ຈະມີການຖືກຍຶດເປັນຂອງລັດ ຫຼື ການຍຶດຄືນ ຫຼື (ii) ຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນມາດຕາ 24.
- (ຈ) ທຸກໆການກະທຳຂອງລັດຖະບານໃນການຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 24, ລວມທັງ ການຍຶດການເອົາກຳມະສິດໃນອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດແມ່, ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການຍຶດຄືນ ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້.
- (ສ) ມາດຕານີ້ຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ຕໍ່ ການອອກໃບອະນຸຍາດແບບບັງຄັບ ທີ່ອອກໃຫ້ກ່ຽວກັບສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼື ຕໍ່ການຖອນຄືນ, ການຈຳກັດ ຫຼື ການສ້າງສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂອບເຂດເມື່ອການຖອນຄືນ, ການຈຳກັດ ຫຼື ການສ້າງສິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາສາກົນທີ່ນຳໃຊ້ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ.
- (ຊ) ມາດຕະການ (ທີ່ບໍ່ມີການເລືອກປະຕິບັດ) ທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການຍຶດຄືນການຄ້າປະກັນໜີ້ສິນ ຫຼື ເງິນກູ້ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍສັນຍາສະບັບນີ້ດ້ວຍເຫດຜົນດຽວ ວ່າມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການລະເມີດສັນຍາກ່ຽວກັບໜີ້ສິນ.
- (ຍ) ມາດຕະການ (ທີ່ບໍ່ມີການເລືອກປະຕິບັດ) ທີ່ນຳໃຊ້ຂອງຄູສັນຍາຝ່າຍລັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງປົກປ້ອງສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການຍຶດຄືນໂດຍກົງພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້.

**ມາດຕາ 7 ສິດ ແລະ ຜົນທະຂອງລັດຖະບານ**

**7.01 ຂໍ້ກຳນົດໂດຍທົ່ວໄປ.** ນອກຈາກສິດ ແລະ ຜົນທະ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ແລ້ວ, ສິດ ແລະ ຜົນທະ ຂອງລັດຖະບານ ຍັງປະກອບດ້ວຍສິດ ແລະ ຜົນທະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- (ກ) ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂຄງການ ໃນການນຳເຂົ້າແນວຜັນ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 11 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ລວມທັງ ການກວດກາອຸປະກອນທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າດັ່ງກ່າວຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້.

- (ຂ) ເມື່ອການບໍລິສັດໂຄງການຮ້ອງຂໍ, ລັດຖະບານ ຕ້ອງຈັດການກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ, ວິຊາ ແລະ ການອະນຸຍາດອື່ນໆກ່ຽວກັບການເດີນທາງອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະສົ່ງກັບຄືນປະເທດທີ່ຖືກວ່າຈ້າງໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂັ້ນຕອນນຂອງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງໃນ ສປປ ລາວ.
- (ຄ) ເຂົ້າ ແລະ ອອກພື້ນທີ່ໂຄງການໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຈຸດປະສົງຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກວຽກງານຖືກດຳເນີນໄດ້ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕໍ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງບໍ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ໂຄງການ.
- (ງ) ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພີ່ມເຕີມ ຕາມທີ່ບໍລິສັດໂຄງການພິຈາລະນາແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊັ່ນ: ຖະໜົນ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສື່ສານ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນພາຍໃນລະຫວ່າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພີ່ມເຕີມດັ່ງກ່າວ ແລະ ສຳລັບຄ່າບໍລິການທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວໂດຍໂຄງການ. ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃດໜຶ່ງເພີ່ມເຕີມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ຢູ່ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ [ແຜນພັດທະນາ] ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້, ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ.
- (ຈ) ປະຕິບັດສິດອື່ນໆທີ່ມອບໃຫ້ລັດຖະບານຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**7.02 ການອອກອະນຸຍາດ.** ລັດຖະບານຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານອອກເອກະສານຫຼັກຖານຂອງການອະນຸຍາດທີ່ບໍລິສັດໂຄງການຮ້ອງຂໍ ໄວເທົ່າທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍທີ່ໄດ້ສະເໜີນັ້ນໄດ້ຖືກອອກໃຫ້ແຕ່ລະຄັ້ງໂດຍອົງການຂອງລັດຖະບານ. ບໍ່ມີຫຍັງໃນສັນຍານີ້ທີ່ຈະຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນພັນທະນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຕ້ອງອອກການອະນຸຍາດໃດໜຶ່ງໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ມີການຫຼົ່ມເຫຼວໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ຂັ້ນຕອນ ຫຼື ເງື່ອນໄຂອື່ນທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບນັ້ນ.

**7.03 ການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.** ລັດຖະບານ ສະຫງວນສິດຜູກຂາດໃນການສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນນໍ້າມັນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ມອບສິດຜູກຂາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ (“ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ”). ຖ້າລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມີຈຸດປະສົງຢາກສຳຫຼວດຊັບພະຍາກອນນໍ້າມັນ ຫຼື ບໍ່ແຮ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການຢ່າງໜ້ອຍເກົ້າສິບ (90) ວັນ, ແລະ ສິດຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳຫຼວດ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າມັນ ຫຼື ບໍ່ແຮ່ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການນັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້ :

- (ກ) ທຸກກິດຈະການຂອງການສໍາຫຼວດທີ່ຈະດໍາເນີນໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຕ້ອງບໍ່ເປັນແຊກແຊງ ຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມ ຫຼື ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ການດໍາເນີນໂຄງການ ຫຼື ຕໍ່ສິດສໍາປະທານທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້;
- (ຂ) ລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່າງຫາກກັບບໍລິສັດໂຄງການຊຶ່ງໃນນັ້ນຕ້ອງກໍານົດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ່ສັນຍາ ກ່ຽວກັບກິດຈະການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ;
- (ຄ) ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ໃຊ້ຊົດເຊີຍຄົນບໍລິສັດໂຄງການສໍາລັບທຸກຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ກໍາມະສິດ, ຫຼື ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ສໍາລັບການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ການສູນເສຍອື່ນໆ (ນອກຈາກການສູນເສຍຄຸນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງສິດທີ່ໄດ້ຈາກການເຊົ່າ), ການຮ້ອງຟ້ອງ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຕໍ່ສູ້ຄະດີ ( ລວມທັງຄ່າທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດຜົນ ), ທີ່ເກີດຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວທີ່ດໍາເນີນໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

**7.04 ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ.** ໂດຍຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ມາດຕາ 8.03, ລັດຖະບານຈະສະຫງວນ ສິດໃນການກໍ່ສ້າງຖະໜົນ, ທາງຫຼວງ, ທາງລົດໄຟ, ແລະ ສາຍໂທລະສັບ ຫຼື ສາຍອື່ນໆຂອງການສື່ສານ ແລະ ສາທາລະນະປະໂພກອື່ນໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ແລະ ມອບສິດຜູກຂາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຄົນອື່ນໆ. ຖ້າລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫາກຕ້ອງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ຜູ້ກ່ຽວຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການຊາບ ຢ່າງໜ້ອຍເກົ້າສິບ (90)ວັນ ກ່ອນຈະເລີ່ມກິດຈະການດັ່ງກ່າວ, ແລະ ສິດຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

- (ກ) ທຸກການພັດທະນາ ຫຼື ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຈະດໍາເນີນໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຕ້ອງບໍ່ເປັນແຊກແຊງ ຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມ ຫຼື ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ການດໍາເນີນໂຄງການ ຫຼື ຕໍ່ສິດສໍາປະທານທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້;
- (ຂ) ລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່າງຫາກກັບບໍລິສັດໂຄງການຊຶ່ງໃນນັ້ນຕ້ອງກໍານົດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ່ສັນຍາ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ;
- (ຄ) ລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂຄງການຢ່າງເຕັມສ່ວນ ສໍາລັບທຸກຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ກໍາມະສິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ສໍາລັບການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ການສູນເສຍອື່ນໆ, ການຮ້ອງຟ້ອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຕໍ່ສູ້ຄະດີ ( ລວມທັງຄ່າທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດຜົນ ), ທີ່ເກີດຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການການສໍາຫຼວດ ແລະ/ຫຼື ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ດໍາເນີນໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

**ມາດຕາ 8 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການ**

**8.01** ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ. ນອກຈາກສິດສຳປະທານ ແລະ ຜົນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ທີ່ກຳນົດໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ສິດສຳປະທານ ແລະ ຜົນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງລວມທັງສິດ ແລະ ຜົນທະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- (ກ) ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ອອກຈາກ, ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ໂຄງການ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
- (ຂ) ພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະ ຄວາມຊຽວຊານດ້ານວິຊາການ, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນໂຄງການ.
- (ຄ) ນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດທີ່ມີຢູ່, ຖະໜົນ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ (ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 8.04), ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ, ແຕ່ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ (i) ລັດຖະບານ ຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍສຳລັບການຢຸດສະງັກຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າໃນເວລາໃດໜຶ່ງ ຖ້າການສະງັກດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກມາດຕະການທີ່ວາງອອກຕໍ່ບໍລິສັດໂຄງການໂດຍລັດຖະບານໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ດ້ວຍການຕັດສິນໃຈແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວຂອງລັດຖະບານ, ແລະ (ii) ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນພາຍໃນລະຫວ່າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ຄ່າບໍລິການທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວໂດຍໂຄງການ.
- (ງ) ຝຶກອົບຮົມ, ແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການແກ່ພະນັກງານກ່ຽວກັບການດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ການສະໜອງພຶດຕິປູກ ຫຼື ການສະໜອງອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ.
- (ຈ) ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ໃນການດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາດ້ານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ແລະ ການກວດກາກົດຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ ບົດບັນທຶກ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.
- (ສ) ປະຕິບັດສິດອື່ນໆທີ່ມອບໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
- (ຊ) ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນໂຄງການ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຄວາມມີປະສິດທະພາບ ແລະ ຄວາມປະຢັດ ແລະ ຈັດປະຕິບັດໂຄງການດ້ວຍວິທີດຽວກັນນັ້ນ.
- (ຍ) ພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ພື້ນທີ່ໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ການໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ການທຳລາຍລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດອື່ນໆ, ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ຜົນທະຂອງຕົນໃນການສະໜອງທຶນສຳລັບກົດຈະການດັ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມ [ໃສ່ຊື່ຂອງດຳລັດ].

**8.02** ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາກ່ອນການເຊັນສັນຍາສັນຍາສະບັບນີ້. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງກະກຽມແຜນພັດທະນາ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ. ແຜນພັດທະນາ ສາມາດເອົາເຂົ້າຢູ່ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ ຫຼື ກະກຽມເປັນເອກະສານຕ່າງຫາກ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເບື້ອງຕົ້ນໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ບົດວິພາກເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າການຮັບຮອງເອົາທັງສອງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກ່ອນທີ່ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະມີຜົນສັກສິດ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແຜນພັດທະນາໃຫ້ທັນສະພາບການຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງໂຄງການຮ່ອງ ຫຼື ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ່ຄັດຕິດກັບບົດວິພາກເສດຖະກິດ. ທຸກແຜນພັດທະນາທີ່ສະເໜີໂດຍບໍລິສັດໂຄງການໃນເວລາຕໍ່ມາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະກອບຄຳເຫັນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຮັບຮອງ ຫຼື ການດັດແກ້ໂດຍລັດຖະບານ, ຍົກເວັ້ນແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ມີການ

ປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ແຜນພັດທະນາທີ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າຢູ່ໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດສະບັບເບື້ອງຕົ້ນ. ໃນວັນ ຫຼື ກ່ອນວັນ [ໃສ່ວັນທີ] ຂອງແຕ່ລະປີຕໍ່ມາໃນຕະຫຼອດອາຍຸຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງສະເໜີແຜນພັດທະນາໃນຮອບຫ້າ (5) ປີ. ແຜນພັດທະນາທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາຈະຕ້ອງກຳນົດຕາຕະລາງເວລາຂອງການເລີ່ມການດຳເນີນງານເຂົ້າ, ລວມທັງ ວັນທີ່ໄດ້ລະບຸເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອດຳເນີນການຜະລິດ. ຕາຕະລາງເວລາ ສາມາດຖືກກວດແກ້ໄດ້ໂດຍການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ. ແຕ່ລະປີ, ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາຕະລາງເວລາດັ່ງກ່າວ. ບໍລິສັດໂຄງການ ສາມາດເຮັດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ແຜນພັດທະນາທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາແລ້ວນັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານ. ການຫຼົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສືບຕໍ່ເລື້ອຍໆໃນການປະຕິບັດຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນພັດທະນາທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາ ຊຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງແຕ່ລະໄລຍະນັ້ນ ແມ່ນເປັນການລະເມີດສັນຍາສະບັບນີ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕາມຈຸດປະສົງຂອງມາດຕາ 24.

**8.03 ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຊ່ວຍວຽກຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.** ພາຍໃຕ້ເນື້ອໃນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ໂດຍສະເພາະເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ຂໍ້ 15, ຂໍ້ 16 ແລະ ຂໍ້ 17, ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*) ແລະ ຕາມຄວາມເຫັນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງບໍລິສັດໂຄງການທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສຳລັບບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງມີສິດ, ແຕ່ຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ ແລະ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວດັ່ງນີ້:

(ກ) ກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ໂດຍນຳໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ, *ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ* ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກລັດຖະບານເສຍກ່ອນກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ, ທີ່ຕັ້ງ, ຂະໜາດ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈາກຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ເສັ້ນທາງອື່ນໆຂອງການຂົນສົ່ງ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ ຊຶ່ງການຮັບຮອງເອົານັ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຖ່ວງດົງໄວ້ຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ. ຖະໜົນທຸກເສັ້ນ, ລວມທັງ ຖະໜົນ ແລະ ທາງທີ່ຕັດຜ່ານພື້ນທີ່ໂຄງການ ຊຶ່ງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ ຈະໄດ້ຕ້ອງເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ທາງດ້ານສາທາລະນະ ຕາບໃດທີ່ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ແຊກແຊງຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນເຂົ້າໃນການດຳເນີນໂຄງການ, *ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ* ບໍລິສັດໂຄງການສາມາດອອກຂໍ້ຫ້າມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຜົນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ທາງທີ່ຕັດຜ່ານພື້ນທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ທາງທີ່ຕັດຜ່ານພື້ນທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຂອງຕົນ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທຸກເວລາໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຈະຕ້ອງດຳເນີນດ້ວຍຕົວເອງ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ (ລວມທັງ ທຸກກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວກັບການກັກຕົວ ແລະ ການກັກຂັງ ແລະ ສິດທິມະນຸດ), ກົດຈັນຍາບັນສາກົນສຳລັບການດຳເນີນການໃຫ້ການບໍລິການຄວາມປອດໄພຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິດທິມະນຸດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.

(ຂ) ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງສິດຂອງລັດຖະບານຕໍ່ຕົ້ນໄມ້ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ 9.01 ແລະ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຕົ້ນໄມ້, ປູກ, ຕັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄມ້ທ່ອນຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການໃນຂອບເຂດຈຳ

ເປັນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສໍາລັບການດໍາເນີນວຽກງານອື່ນໆຂອງໂຄງການຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ໄມ້ທ່ອນນັ້ນຈະຕ້ອງດໍາເນີນໄປບໍ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ.

(ຄ) ນໍາເອົາ ແລະ ນໍາໃຊ້, ຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ( ແຕ່ຈະຕ້ອງບໍ່ຂາຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໃດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ ລັດຖະບານ), ຫິນ, ຫິນຜູ, ຊາຍ, ດິນດາກ ແລະ ຫິນແຮ່ ທີ່ບໍ່ມີມູນຄ່າແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານການຄ້າ ນອກໄປຈາກການລວມຕົວເປັນກ້ອນ, ສິ່ງອັດຮູ ແລະ ຮອຍທ່ອນໄມ້ ແລະ ວັດຖຸກໍ່ສ້າງ ຕາມທີ່ບໍລິສັດໂຄງການເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ຫຼື ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການດໍາເນີນໂຄງການ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ການນໍາໃຊ້ດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄປແຊກແຊງສິດຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ຂອງລັດຖະບານ. ກົດຈະການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

#### 8.04 ສິດນໍາໃຊ້ນໍ້າ.

(ກ) ພາຍໃຕ້ການຮັບຮອງເອົາເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານອາດຈະວາງອອກ, ບໍລິສັດໂຄງການມີສິດເອົານໍ້າໜ້າດິນໃນປະລິມານທີ່ກໍານົດໄວ້ ອອກຈາກທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ ແລະ ດູດເອົາ ແລະ ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນໃນປະລິມານທີ່ກໍານົດໄວ້ ຊຶ່ງໄດ້ທີ່ພົບຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ຈໍາເປັນຕໍ່ການດໍາເນີນໂຄງການພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ເມື່ອໄດ້ຊໍາລະຄ່ານໍ້າທີ່ນໍາໃຊ້ແລ້ວ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງບໍ່ຕັດ ທີ່ດິນ, ບ້ານ, ເມືອງ, ເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນນໍ້າເກັບນໍ້າໄວ້ສໍາລັບສັດອອກຈາກການສະໜອງນໍ້າທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ເຖິງຈະມີສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂັດກັນຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ບໍລິສັດໂຄງການບໍ່ສາມາດສ້າງເຂື່ອນກັນລໍານໍາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ປະລິມານນໍ້າ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນການແຊກແຊງເຂົ້າໃນກົດຈະການຂອງຊາວກະສິກອນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໃສ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາແຕ່ໃນວັນເຊັນສັນຍາສະບັບນີ້. ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງບໍ່ແຊກແຊງສິດໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ. ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງຕົນຈະບໍ່ມີທາງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມົນລະພິດ ຫຼື ສ້າງອັນຕະ ລາຍອື່ນໆ; ໂດຍສະເພາະ ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ ຂໍ້ 15, ຂໍ້ 16 ແລະ ຂໍ້ 17, ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*).

(ຂ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງນໍາເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະລິມານນໍ້າທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍຖິ້ມ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ເຊັ່ນດຽວກັບກັບປະລິມານນໍ້າ ແລະ ນໍ້າທີ່ມີຢູ່ໃນ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່ໂຄງການ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນກະທົບຂອງກົດຈະການຂອງໂຄງການຕໍ່ປະລິມານນໍ້າ ແລະ ນໍ້າທີ່ມີສໍາລັບຊຸມຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການກວດສອບປະລິມານນໍ້າ ຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຖືກກວດກາໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ເປັນເອກະລາດ.

(ຄ) ສິດໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຖືກທົບທວນຄືນໂດຍລັດຖະບານໃນທຸກໆຫ້າປີ. ລັດຖະບານສະຫງວນສິດໃນການຖອນສິດໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງບໍລິສັດໂຄງການໃນກໍລະນີພິເສດ ເຊັ່ນການຂາດແຄນນໍ້າຢ່າງກະທັນຫັນ,

ໄພນ້ຳຖ້ວມ ຫຼື ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ເຜືອບັບສະພາບເຂົ້າ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ຫຼື ຜົນ  
ຈາກສະພາບການທີ່ບໍ່ຄາດຄະເນໄວ້.

- (ງ) ລັດຖະບານ ຈະເກັບຄ່ານ້ຳໃນຈຳນວນທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຜົນ  
ສັກສິດຢູ່ແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຄ່ານ້ຳຈະແມ່ນ [x] ເດຊີແມັດກ້ອນ.

**8.05 ການປະກັນໄພ.** ທຸກເວລາໃນຕະຫຼອດໄລຍະສຳປະທານ, ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງຮັກສາການປະກັນໄພດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ  
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງຕົນຮັກສາການປະກັນໄພດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກກ່ຽວ  
ເອງ ກ່ຽວກັບສັງຫາລະມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລະມະຊັບຂອງໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຕໍ່ການເສຍ  
ຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ເຫດບັງເອີນ, ຕາມປະເພດ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໃນຈຳນວນ (ລວມທັງ ການ  
ຫັກອອກ, ການປະກັນໄພຮ່ວມ ແລະ ການປະກັນດ້ວຍຕົນເອງ, ຖ້າມີເງິນແຮມຮຽງພໍໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ສຳລັບການປະກັນ  
ໄພດັ່ງກ່າວ) ທີ່ຄວນຈະຄາດຄະເນໄວ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສົມທຽບກັບບໍລິສັດສາກົນຊັ້ນນຳໜ້າຊຶ່ງດຳເນີນ  
ກິດຈະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຂະໜາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ທີ່ຕັ້ງພູມສາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ການປະກັນໄພ  
ດັ່ງກ່າວຕ້ອງກວມເອົາການປະກັນໄພກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມຢ່າງຄົບຊຸດ, ລວມທັງການບາດ  
ເຈັບ ຫຼື ການເສຍຊີວິດຂອງພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ. ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງ  
ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະກັນໄພດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ການບໍລິການຜ່ານ  
ປະຕູດຽວ ແລະ ອາດຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍລັດຖະບານອີກເພື່ອໃຫ້ສະໜອງຫຼັກຖານຂອງການປະກັນໄພແຕ່ລະໄລຍະ. ຖ້າ  
ເວລາໃດບໍລິສັດໂຄງການມີຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວໃນການຊື້ ແລະ ຮັກສາການປະກັນໄພໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ  
ແລະ ຜົນບັງຄັບປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ລັດຖະບານສາມາດຊື້ ແລະ ຮັກສາການ  
ປະກັນດັ່ງກ່າວດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ  
ຂຶ້ນໂດຍລັດຖະ ບານ ແລະ ສະນັ້ນຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກທົດແທນຄືນໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ.

**8.06 ການເຮັດທຸລະກຳກັບບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ.**

- (ກ) ການເຮັດທຸລະກຳ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ ຕ້ອງດຳເນີນຕາມເນື້ອໃນ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່  
ຍຸຕິທຳ ແລະ ສົມຫດສົມຜົນຄືກັນກັບທີ່ໄດ້ເຮັດກັບພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບຄູ່ສັນຍາທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັນ ແລະ ໂດຍສອດຄ່ອງ  
ກັບບົດແນະນຳຂອງອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (OECD) ກ່ຽວກັບການໂອນການ  
ກຳນົດລາຄາສຳລັບບໍລິສັດຂ້າມຊາດ ແລະ ອົງການສ່ວຍສາອາກອນ ຫຼື ບົດແນະນຳທີ່ມີເນື້ອໃນສຳຄັນທີ່ເຮັດອອກໃນ  
ເວລາຕໍ່ມາ ຫຼື ສັນຍາສາກົນ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ  
ແລະ ການພັດທະນາ (OECD) ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໂດຍຄູ່ສັນຍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທຸລະກຳໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບ  
ການຂາຍພຶດທີ່ປຸກ ຫຼື ຜົນທີ່ມາຈາກພຶດທີ່ປຸກດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະຕ້ອງດຳເນີນບົນພື້ນຖານລາຄາສາກົນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ  
ກັນສຳລັບຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໃນເວລາຂາຍ.

(ຂ) ຖ້າບໍລິສັດໂຄງການຫາກເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາກ່ຽວກັບການຂາຍ ຫຼື ການບໍລິການ ( ລວມທັງ ສັນຍາກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ) ກັບບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນ, ເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍຈາກລັດຖະບານ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກຳດັ່ງກ່າວຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ນີ້. ລັດຖະບານສາມາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງແຕ່ຝ່າຍດຽວທີ່ຈະຊອກເອົາບຸກຄົນທີສາມເພື່ອກວດສອບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

**8.07 ການຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກຳໃຫ້ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ.** ບໍລິສັດໂຄງການ ມີສິດຂາຍພືດທີ່ປູກ ແລະ ຜົນທີ່ເກີດຈາກພືດດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ສັນຍາທີ່ຕົນເລືອກ ແລະ ໃນລາຄາທີ່ຕົນເຫັນວ່າເໝາະສົມ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງພາກປະຕິບັດ ທີ່ດີ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນ ຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຂາຍນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາເຂົ້າຢູ່ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຂາຍທັງໝົດສິ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ.

**8.08 ການນຳໃຊ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.** ພາຍໃຕ້ຂໍ້ 17.03, ບໍລິສັດໂຄງການສາມາດວ່າຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ (ລວມທັງ ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ) ເພື່ອດຳເນີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ:

(ກ) ທຸກສັນຍາລະຫວ່າງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ຈະຕ້ອງບັນຈຸເນື້ອໃນທີ່ເໝາະສົມ ຊຶ່ງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ໃນຂອບເຂດຂອງວຽກງານທີ່ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ.

(ຂ) ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ການກວດກາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງພວກກ່ຽວ ແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ຕົນຊາບເມື່ອການປະຕິບັດວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງພວກກ່ຽວສາມາດຖືກປະຕິບັດ ຫຼື ບໍລິສັດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລະເມີດສັນຍາສະບັບນີ້.

(ຄ) ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ມີການບອກໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ບໍ່ມີສິດໃດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ [ບໍລິສັດໂຄງການ/ຄູ່ສັນຍາ] ທີ່ຈະມອບຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ.

**8.09 ຊາວກະສິກອນ/ຊາວປູກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ.** ບໍລິສັດໂຄງການສາມາດເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາກະສິກຳກັບຊາວກະສິກອນ/ຊາວປູກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຊື້ພືດທີ່ປູກ ຫຼື ຜົນທີ່ເກີດຈາກພືດທີ່ປູກດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າສັນຍາກະສິກຳດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງອີງໃສ່ເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຂອງສັນຍາຕົວແບບຂອງສັນຍາກະສິກຳທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຈ), ຕ້ອງຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງເປັນອິດສະລະດ້ວຍການເຫັນດີຂອງຊາວກະສິກອນ/ຊາວປູກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ບົນພື້ນຖານຂອງເນື້ອໃນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ລາຄາ ທີ່ເປັນທຳໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍນຂອງ ສປປ ລາວ. ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈັດການລະຫວ່າງບໍລິສັດໂຄງ ການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ/ຊາວປູກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານຈະສະຫງວນສິດໃນການກວດກາສັນຍາກະສິກຳດັ່ງກ່າວ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ 8.10.



**8.10 ການຊື້ຜະລິດຕະພັນ.** ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງມີສິດແບບບໍ່ຜູກຂາດໃນທຸກເວລາທີ່ຈະ ຊື້, ໂດຍບໍ່ການຈຳກັດ, ຜິດທີ່ປູກ ແລະ ຜົນທີ່ເກີດຈາກຜິດທີ່ປູກດັ່ງກ່າວ ຈາກຊາວກະສິກອນ/ຊາວປູກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ, ຊາວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ເຮັດການຕະຫຼາດ, ຂາຍ, ເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງ ອອກ ຜິດທີ່ປູກ ແລະ ຜົນທີ່ເກີດຈາກຜິດທີ່ປູກດັ່ງກ່າວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາສະບັບນີ້. ລາຄາຕໍ່າສຸດທີ່ບໍລິສັດ ໂຄງການຈະຊື້ຜິດທີ່ປູກ ແລະ ຜົນທີ່ເກີດຈາກຜິດທີ່ປູກດັ່ງກ່າວ ຈາກຊາວກະສິກອນ/ຊາວປູກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ, ຊາວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງແມ່ນລາຄາຕະຫຼາດທີ່ກຳນົດໄວ້ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນນັ້ນໃນເວລາຂາຍ ຫຼື ໃນກໍລະນີຂອງຊາວກະສິກອນ/ຊາວປູກຝັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກຳດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສົ່ງ ໃຫ້ການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານສາມາດຮ້ອງຂໍເອກະສານກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກຳດັ່ງກ່າວ ຈາກບໍລິສັດໂຄງ ການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການເຮັດທຸລະກຳດັ່ງກ່າວຖືກດຳເນີນດ້ວຍວິທີທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມ ໂປ່ງໃສ.

**ມາດຕາ 9 ກຳມະສິດໃນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັດຖຸມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ**

**9.02 ຕົ້ນໄມ້.** ຜິດພັນໄມ້ທັງໝົດທີ່ມີໃນພື້ນທີ່ໂຄງການໃນວັນເຊັນສັນຍາ ຊຶ່ງມີເສັ້ນຜ່າກາງເທົ່າກັບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 15 ຊມ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນພັນໃດກໍຕາມ ແມ່ນເປັນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານ. ຜິດພັນໄມ້ທັງໝົດທີ່ມີໃນພື້ນທີ່ໂຄງການໃນວັນເຊັນສັນຍາ ແລະ ມີເສັ້ນຜ່າກາງເທົ່າກັບ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ 15 ຊມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພັນໃດກໍຕາມ ແລະ ຜິດທີ່ປູກທັງໝົດ (ນອກຈາກ ຕົ້ນໄມ້) ທີ່ປູກໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຢູ່ໃນສວນປູກຜິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຈາກຜິດທີ່ປູກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນກຳມະສິດ ຂອງບໍລິສັດໂຄງການ. ການຮັບຮອງເອົາເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຈຳເປັນ ສຳລັບການບຸກເບີກ, ການເກັບກ່ຽວ, ການຈຸດ, ການຊອຍ ຫຼື ການກຳຈັດຜິດພັນໄມ້ຊຶ່ງເປັນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານທີ່ ມີໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຮັບຮອງເອົານັ້ນຈະຕ້ອງສະເໜີຜ່ານກົມສິ່ງເສີມການລົງທຶນ /IPD.

**9.02 ວັດຖຸມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ.** ວັດຖຸມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ວັດຖຸໂບຮານທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນໃນໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ແມ່ນເປັນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານ. ເມື່ອມີການຄົ້ນພ ວັດຖຸດັ່ງກ່າວໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ, ຫ້າມແຕະຕ້ອງ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງວັດຖຸດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຈະຕ້ອງລາຍງານການຄົ້ນ ພົບນັ້ນໄປໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວໂດຍທັງຫມົດ.

**9.03 ການລົງໂທດຕໍ່ການລະເມີດ.** ການລະເມີດໃດໜຶ່ງໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຕໍ່ພັນທະຂອງຕົນທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 9 ນີ້ ຈະ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການຖືກປັບໄໝ ແລະ ມີພັນທະຈ່າຍໃຊ້ແທນ ແລະ ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍ ບໍລິສັດໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

## ມາດຕາ 10 ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ ເພື່ອການຜະລິດ

- 10.01** ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ. ພາຍໃຕ້ມາດຕານີ້, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ຂໍ້ ຫ້າມສຳລັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
- 10.02** ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ. ບໍລິສັດໂຄງການ ສາມາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນສາງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະນຳໃຊ້ໃນສະໜາມ ແລະ ວັດຖຸດິບອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ, ຍົກເວັ້ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ເພື່ອນຳໃຊ້ໂດຍກົງເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານໂຄງການ ພາຍຫຼັງທີ່ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈ່າຍພາສີນຳເຂົ້າ ຫຼື ການຍົກເວັ້ນ ໂດຍ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ.
- 10.03** ການຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າ ສຳລັບອຸປະກອນ, ສິນຄ້າໃນສາງ ແລະ ອື່ນໆ. ສິນຄ້າໃນສາງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ພາກສະໜາມ ແລະ ວັດຖຸດິບອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການນຳໃຊ້ໂດຍກົງເຂົ້າໃນການປູກ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການສົ່ງ ອອກພືດທີ່ປູກ ແລະ ຜົນທີ່ເກີດຈາກພືດປູກດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າທັງໝົດ, ໂດຍບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າ ເພີ່ມ, ແຕ່ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າສິນຄ້າ ແລະ ວັດຖຸດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ 10.05.
- 10.04** ການຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າສຳລັບວັດຖຸທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າເກີນ. ວັດຖຸໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າດຍບໍລິສັດໂຄງການ ຊຶ່ງບໍ່ມີຄວາມ ຈຳເປັນນຳໃຊ້ໃນໂຄງການອີກຕໍ່ໄປ ສາມາດຖືກຂາຍຄືນ ຫຼື ສົ່ງອອກຄືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຈ່າຍພາສີ, ແຕ່ບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າ ເພີ່ມ, ແຕ່ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າຖ້າວັດຖຸດັ່ງກ່າວຫາກຖືກຂາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການຂາຍຕ້ອງດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ເສັຍ ອາກອນທີ່ນຳໃຊ້ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ.
- 10.05** ແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ. ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງສ້າງແຜນປະຈຳປີເພື່ອການນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນສາງ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ໃນສະໜາມ ແລະ ວັດຖຸດິບອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການ (“ແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ”) ເພື່ອ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເກົ້າສິບ (90) ວັນຫຼັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ້ໃນໄລຍະປີ ທຳອິດຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ຂອງເດືອນພະຈິກໃນແຕ່ລະປີ. ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ລັດຖະບານຮູ້ເຖິງເຫດຜົນການຊັກຊ້າໃນການສ້າງແຜນ (ການຊັກຊ້າໃນການສ້າງແຜນບໍ່ກາຍຫົກສິບ (60)ວັນ). ຫຼັງ ຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານຈະຕ້ອງທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງລາຍການນຳເຂົ້າທີ່ສະເໜີຂຶ້ນ. ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ລາຍການ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີຈະຕ້ອງສົ່ງຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ.

## ມາດຕາ 11 ຜົນທະດ້ານອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ

- 11.01** ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມສູງສຸດ. ໂຄງການ ແຜນໂຄງການໃນລະດັບ [1,2,3], ເຂດ [1,2,3 ] ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສິ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ມີໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້.

**11.02 ພາສີ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ.** ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທຳນຽມ ແລ ອາກອນ ໃຫ້ລັດຖະບານເປັນການຕອບແທນຄືນຢ່າງເຕັມສ່ວນສຳລັບສິດສຳປະທານທີ່ມີຜົນສັກສິດໃນ ແຕ່ລະໄລຍະໃນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 10, 11 ແລະ 12 ຂອງສັນຍາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(ກ) ຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ: ຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ ຈະຕ້ອງແມ່ນຄ່າເຊົ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວລາ ປະຕິບັດສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຄ່າເຊົ່ານັ້ນໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ມີການ ກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນຢູ່ໃນສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ, ຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນທັງໝົດຈະຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຄົບຮອບປີທີ 5 ແລະ ຫຼັງຈາກ ນັ້ນໃນວັນຄົບຮອບທຸກໆຫ້າ (5) ປີ ຢ່າງໜ້ອຍ 10% ( ສິບເປີເຊັນ ) ຂອງອັດຕາທີ່ນຳໃຊ້ ຫຼື ລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນຄົບຮອບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ [ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ, ອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີຖັດໄປໃດ ຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ (x)%].

(ຂ) ອາກອນກຳໄລ: ເມື່ອໂຄງການ ແມ່ນໂຄງການໃນລະດັບ[1, 2, 3], ເຂດ [1, 2, 3 ] ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງເສີມ ການລົງທຶນ, ໂຄງການຈະໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກອາກອນກຳໄລເປັນໄລຍະ [ສິບ (10), ຫົກ (6), ສີ່(4), ສອງ (2), ໜຶ່ງ (1)] ປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ບໍລິສັດໂຄງການເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະການເປັນຕົ້ນໄປ. ຫຼັງຈາກໄລຍະຍົກເວັ້ນອາກອນ, ບໍລິສັດ ໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍອາກອນກຳໄລໃນອັດຕາຊາວສີ່ເປີເຊັນ (24% ), ຫຼື ຈຳນວນທີ່ສູງກວ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໂດຍກົດໝ ສາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກການທີ່ກຳນົດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II (ຫຼັກການຂອງການຄິດໄລ່ອາກອນກຳໄລ)

(ຄ) ອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ: ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຫັກອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄວ້ ແລະ ມອບອາກອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ.

(ງ) ພາສີນຳເຂົ້າ ແລະ ສິ່ງອອກ: ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຊຳລະພາສີນຳເຂົ້າ ແລະ ສິ່ງອອກ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 10 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມສົງໄສ, ການຍົກເວັ້ນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ ໃນມາດຕາ 10 ນີ້ ຈະບໍ່ລວມເອົາການຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

(ຈ) ອາກອນເງິນປັນຜົນ ແລະ ການຊຳລະດອກເບ້ຍ: ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍອາກອນເງິນປັນຜົນ ແລະ ການຊຳລະດອກ ເບ້ຍ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາ ອາກອນ. ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ທຸກດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບໜີ້ສິນ ທີ່ໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ ຫຼື ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ໂດຍບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ຮ່ວມກັບ ຫຼື ກ່ຽວກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືວ່າເປັນດອກ ເບ້ຍຊຳລະໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

(ສ) ຄ່າທຳນຽມຕາມລະບຽບການ: ນອກຈາກອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕານີ້, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່, ການຈົດ ທະບຽນທະບຽນຂອງພາຫານະ, ການຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະ ພັກຢູ່ອາໄສ, ການຮັບຮອງ

ເອົາເຄື່ອງໝາຍຂອງບໍລິສັດ, ແລະ ການອະນຸຍາດອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກຮ້ອງຂໍໂດຍລັດຖະບານແຕ່ລະໄລຍະໂດຍລັດຖະບານ ສຳລັບການກວດກາໂຄງການ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແບບຄົບວົງຈອນ*).

**11.03** ຄ່າປັບໃໝສຳລັບການຈ່າຍຊ້າ ຫຼື ການຈ່າຍຕໍ່າກວ່າທີ່ຄວນຈ່າຍ: ໃນກໍລະນີມີການຊັກຊ້າໃນການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ຫຼື ອາກອນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 10.02 ( ກ ) – ( ງ ) ຂ້າງເທິງນີ້, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຖືກປັບໃໝ ( 2% ) ຂອງ ຄ່າທຳນຽມປະຈຳປີ, ສຳລັບແຕ່ລະເດືອນທີ່ໄດ້ຈ່າຍຊ້າ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ຈ່າຍອາກອນບໍ່ຄົບຕາມຈຳນວນ ທີ່ກຳນົດໃນສັນຍາ, ລັດຖະບານ ຕ້ອງປະເມີນດອກເບ້ຍ ແລະ ການປັບໃໝກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍ ບໍ່ຄົບຕາມຈຳນວນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ຖ້າບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ຫຼື ອາກອນ ເກີນ, ບໍລິສັດມີສິດໄດ້ຮັບການໃຊ້ຄືນ ຫຼື ຄິດໄລ່ເປັນສິນເຊື່ອສຳລັບຈ່າຍອາກອນ ຫຼື ຫຼັງຈາກນັ້ນຈ່າຍໃຫ້ລັດຖະບານ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**11.04** ການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ການດັດແກ້ບັນຊີ: ນອກຈາກສິດອຳນາດອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານມີສິດກວດສອບການສົ່ງອາກອນຄືນຂອງບໍລິສັດໂຄງການແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ທຸກໆອາກອນໃນໄລຍະສາມ ( 3 ) ປີນັບແຕ່ວັນຍ້ອນເອກະສານເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ເຮັດການດັດທີ່ຈຳເປັນຢ່າງສົມເໝາະສົມຜົນ ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລາຍໄດ້ ຫຼື ໜີ້ສິນດ້ານອາກອນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໄວ້ໃຫ້ລັດຖະບານ ເພື່ອດຳເນີນ ການກວດສອບບັນຊີດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງ ຂໍ້ມູນຊຶ່ງອາດຈະມີໄວ້ໂດຍບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຢູ່ນອກ ສປປ ລາວ.

## ມາດຕາ 12 ການບັນຊີ, ບັນຊີທະນາຄານ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ

### 12.01 ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບທຶນ.

- (ກ) ບໍລິສັດຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງນຳເງິນທຶນທັງໝົດ ແລະ ທຶນຈິດທະບຽນທັງໝົດຊຶ່ງເປັນເງິນສິດ (ລວມທັງ ເງິນກຸ້ຂອງ ບໍລິສັດໂຄງການ) ມາຝາກຢູ່ໃນບັນຊີຂອງທະນາຄານຄ່າທີ່ສ້າງຕັ້ງ ຫຼືຈິດທະບຽນໃນສປປລາວ. ໃນການນຳໃຊ້ທຶນ ດັ່ງກ່າວ, ເວລາໃດກຕາມ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງສປປ ລາວ.
- (ຂ) ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດ ໂຄງການມີສິດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເປີດບັນຊີທະນາຄານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບ, ຖື ແລະ ຈ່າຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດຢູ່ອອກນອກ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງລາຍງານທຸລະກຳຂອງບັນຊີທະນາຄານຢູ່ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວຊາບ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກຳນົດອອກ ແຕ່ລະໄລຍະ.

**12.02** ມາດຕະຖານການບັນຊີ: ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງເກັບຮັກສາປຶ້ມບັນຊີໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ການບັນຊີ. ນອກຈາກນັ້ນ ແລະ ໂດຍຂຶ້ນກັບການເຫັນດີຂອງ ກະຊວງການເງິນ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຮັກສາປຶ້ມບັນຊີທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນສາກົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາບໍລິຫານມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າໃດກໍຕາມ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງປຶ້ມບັນຊີດັ່ງກ່າວ ແລະ ທັງສອງປຶ້ມບັນຊີແມ່ນມີໄວ້ສໍາລັບການກວດສອບໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 12.06 ລຸ່ມນີ້. ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຮັກສາບັນທຶກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບັບປຸງໃຫ້ທັນສະພາບ ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດຖະບານກວດສອບປຶ້ມບັນຊີ ແລະ ບັນທຶກດັ່ງກ່າວເມື່ອຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**12.03** ການສົ່ງເງິນກັບຄືນປະເທດທີ່ອະນຸຍາດ: ໂດຍຂຶ້ນກັບການຈ່າຍອາກອນ ແລະ ເງິນເດືອນພະນັກງານຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດໂຄງການມີສິດສົ່ງເອອກໄປນອກ ສປປ ລາວ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະສໍາປະທານ (ກ) ເງິນປັນຜົນ ແລະ ການການແບ່ງປັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນບໍລິສັດໂຄງການໄປໃຫ້ບໍລິສັດແມ່, ແລະ (ຂ) ການຊໍາລະຄືນຕົ້ນທຶນທີ່ຄ່າງຊໍາລະ ແລະ ການຊໍາລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າດໍາເນີນງານທີ່ຕ້ອງຈ່າຍກ່າວກັບເງິນກູ້ ຫຼື ສິນເຊື່ອທຸກປະເພດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ກູ້.

**1204. ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ**

ກ.) ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ອົງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການອະນຸຍາດທີ່ຈໍາເປັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດໂຄງການມີສິດ ແລະ ອໍານາດຕະຫຼອດໄລຍະສໍາປະທານທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາຍຮັບ, ຖືເງິນສິດ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງິນ, ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາລະ ແລະ ຈໍາໜ່າຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ ສປປ ລາວ.

(ຂ) ບໍລິສັດຂອງໂຄງການສາມາດຊື້ ແລະ ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍທົ່ວໄປຈາກ ຫຼື ໃຫ້ທະນາຄານການຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສອດຄ່ອງຂອງ ສປປ ລາວ.

(ຄ) ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄປເປັນເງິນກີບລາວ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃນວັນທີ່ຊື້ຂາຍຕົວຈິງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທາງການຂອງ ທະນາຄານການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

**12.05 ການກວດສອບບັນຊີ**

(ກ) ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງກຽມປຶ້ມບັນຊີໂດຍນໍາໃຊ້ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງເງິນເຜື້ອໃຫ້ຖືກກວດສອບພາຍໃນ ສາມ ( 3 ) ເດືອນ, ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່ານັ້ນຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງການເງິນ ພາຍຫຼັງການປິດປິການເງິນແຕ່ລະປີ ໂດຍບໍລິສັດກວດສອບເອກະລາດທີ່ຈິດທະບຽນໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານນຂອງການລາຍງານການເງິນສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາສະພາມາດຕະຖານການບັນຊີສາກົນ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບບັນຊີ.

- (ຂ) ສຳເນົາບົດສະຫຼຸບການເງິນປະຈຳປີທີ່ໄດ້ຖືກຍ້ອງຍົນຈາກນັກກວດສອບບັນຊີເອກະລາດ ແລະ ທຸກໜັງສືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ການຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕ້ອງສົ່ງໄດ້ໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍບໍລິສັດໂຄງການພາຍໃນ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ຮັບແລ້ວ.
- (ຄ) ລັດຖະບານມີສິດກວດສອບປຶ້ມບັນຊີດັ່ງກ່າວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທາງໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີເອກະລາດຈາກພາຍນອກ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງສຳເນົາການກວດສອບນັ້ນໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການ ພາຍໃນສີ່ສິບຫ້າ ( 45 ) ວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ.
- (ງ) ເມື່ອປຶ້ມບັນຊີຂອງບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ຜ່ານການກວດສອບແລ້ວ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີນັ້ນໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ, ບົດສະຫຼຸບການເງິນທີ່ຜ່ານການກວດສອບແລ້ວນັ້ນຈະຖືວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ຜົນການກວດສອບມີຜົນຜູກມັດ ແລະ ເປັນການສະຫຼຸບຜົນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ຊີ້ບອກເປັນທາງດ້ານກົງກັນຂ້າມ ພາຍໃນສາມ (3) ປີພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບບົດສະຫຼຸບດັ່ງກ່າວ, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີສໍ້ໂກງ ຫຼື ການສະເໜີຄວາມບໍ່ເປັນຈິງໂດຍເຈດຕະນາຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.

**ມາດຕາ 13 ບົດບັນທຶກ, ບົດລາຍງານ ແລະ ການກວດກາ**

**13.01 ການເກັບຮັກສາບັນທຶກ.** ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກຂອງຕົນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍຂອງສປປ ລາວ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກ ແລະ ບົດລາຍງານຕໍ່ໄປລ່ວມໜຶ່ງ ໄວ້ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື ຢູ່ຫ້ອງການປ່ອນອື່ນໆໂດຍແຈ້ງການໃຫ້ລັດຖະບານຊາບລ່ວງໜ້າກ່ອນ:

- (ກ) ບົດບັນທຶກຕົ້ນສະບັບທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ກະສິກຳ, ການດຳເນີນງານ, ເຕັກນິກ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ທີ່ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ຮັບ ຫຼື ໄດ້ສົ່ງລວມກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ (ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຜື່ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ); ແລະ
- (ຂ) ບົດບັນທຶກທາງການເງິນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ຢ່າງເປັນລະບົບຂອງການເຮັດທຸລະກຳຂອງຕົນ ແລະ ທົ່ວໂລກທີ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້, ລວມທັງ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ການຂາຍຜະລິດຕະພັນໂດຍບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ ຊຶ່ງການຂາຍດັ່ງກ່າວຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ລາຍການໃດໜຶ່ງຂອງລາຍໄດ້, ການຫັກລົບ ຫຼື ຈຳນວນເງິນອື່ນທີ່ກະທົບຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງບໍລິສັດໂຄງການ, ແລະ ປຶ້ມບັນຊີຫຼື ບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຕາມທີ່ຖືກ  
ຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**13.02 ບົດລາຍງານ.** ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ  
ລັດຖະບານໃນແບບຝອມ, ທັງເປັນແບບເອກະສານ ແລະ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ, ລາຍລະອຽດ ແລະ ເວລາທີ່ລັດຖະບານ  
ຮຽກຮ້ອງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ  
ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III (*ຕາຕະລາງການລາຍງານຂອງໂຄງການ*) ທີ່ຄັດຕິດມານຳ ຫຼື  
ຕາມການຕົກລົງຂອງຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

**13.03 ການກວດສອບ.** ລັດຖະບານໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ໃນເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເມື່ອມີ  
ໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍຊາວສີ່ (24) ຊົ່ວໂມງ ສາມາດກວດກາບົດບັນທຶກຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຕາມທີ່  
ກຳນົດໄວ້ມາດຢູ່ໃນມາດຕາ 13 ແລະ ໃນນຂອບເຂດທີ່ໂຄງການບໍ່ຖືກລົບກວນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ບໍລິສັດໂຄງການ  
ຕ້ອງມີການກະກຽມຢ່າງມີເຫດຜົນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກວດສອບດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກ  
ງານຂອງຕົນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຊ່ວຍໃນການກວດສອບ. ໃນການກວດສອບໃດໜຶ່ງ, ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງ  
ລັດຖະບານ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງຊົ່ວໂມງຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຕາມປົກກະຕິທຸກວັນ ມີສິດເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ  
ແລະ ກວດກາສະໜາມວຽກງານທຸກບ່ອນ, ໂຮງຈັກ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສາງ ແລະ ຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດທີ່  
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງບໍລິສັດໂຄງການໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມຜ່ານໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ມີສິດໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ  
ສອບຖາມພະນັກງານທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ.

**ມາດຕາ 14 ການວ່າຈ້າງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແຮງງານ**

**14.01 ບຸລິມະສິດສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ**

- (ກ) ບຸລິມະສິດໃນການບັນຈຸເຂົ້າວຽກ, ໂອກາດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ຕ້ອງໃຫ້ແກ່ຄົນລາວທີ່ຢູ່ໃນ  
ທ້ອງຖິ່ນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກ.
- (ຂ) ພາຍໃຕ້ວັກ (ກ) ແລະ (ຂ), ບໍລິສັດໂຄງການສາມາດນຳໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດເຂົ້າ  
ໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຂອງໂຄງການ, ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  
ແຮງງານ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງນຳເຂົ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ/ຫຼື  
ຊ່ຽວຊານ ຕ່າງປະເທດ ເກີນຂໍ້ຈຳກັດທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ບໍລິສັດຕ້ອງເຮັດຄຳຮ້ອງຂໍ  
ຍື່ນຕໍ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເພື່ອທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ.

**14.02 ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ.** ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງ  
ງານ, ໂດຍສະເພາະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍແຮງງານກ່ຽວກັບການວ່າຈ້າງງານ, ການຝັກງານ ແລະ ການປົດປ່ອຍອອກຜູ້  
ອອກແຮງງານຈາກວຽກງານໃນການດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ.

**14.03 ເງື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານຄົນລາວສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.** ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຊອກຫາພະນັກງານຄົນລາວທີ່ມີຄຸນ  
ວຸດທິສໍາລັບຕໍາແໜ່ງງານໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການດໍາເນີນໂຄງການ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດສໍາລັບການ  
ວ່າຈ້າງງານຢູ່ໃນລະດັບການເງິນ, ການບັນຊີ, ວິຊາການ, ບໍລິຫານ, ກວດກາ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຄຸ້ມຄອງອາວຸໂສ, ແລະ ຕໍາ  
ແໜ່ງງານອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ທັກສະ, ແກຄົນລາວທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດ, ຊຶ່ງເປັນຈຸປະສົງຂອງຄູສັນຍາໄວເທົ່າ  
ທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ວ່າການດໍາເນີນງານ ແລະ ກົດລາວຈະກໍາຂອງໂຄງການບໍລິສັດພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ  
ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍພົນລະເມືອງລາວ. ໂດຍຂຶ້ນກັບວ່າມີຜູ້ສະໜັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ກົດໝາຍທີ່  
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ, ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ບໍລິສັດຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີພົນລະເມືອງ ຫຼື ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດເຈົ້າພາບດໍາລົງ  
ຕໍາແໜ່ງ [x] ເປີເຊັນຂອງຄະນະບໍລິຫານອາວຸໂສ, ຕໍາແໜ່ງມີອາຊີບ ແລະ ມີທັກສະສູງພາຍໃນ [x] ປີໃນວັນທີ່ສັນຍາມີ  
ຜົນສັກສິດ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ [x] ເປີເຊັນຂອງຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວພາຍໃນ [x] ປີໃນວັນທີ່ສັນຍາມີຜົນສັກສິດ.

**14.04 ການຝຶກອົບຮົມ.** ເພື່ອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີ່ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ 14.03, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້  
ພົນລະເມືອງລາວເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄຸນວຸດທິສໍາລັບຕໍາແໜ່ງທີ່ກໍານົດໃນມາດຕານີ້ ແລະ ຕາມທີ່ການດໍາເນີນວຽກງານ  
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຈັດການຝຶກອົບຮົມກັບທີ່, ນໍາໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ  
ໃນການຝຶກວິຊາຊີບຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ດໍາເນີນມາດຕະການອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອບັນລຸ  
ເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໃນຂໍ້ 14.03 (ລວມທັງ ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງ  
ເສດຖະກິດ, ທຶນການສຶກສາສໍາລັບພະນັກງານລາວທີ່ມີຄຸນວຸດທິໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ). ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງສ້າງ  
ແຜນການຝຶກອົບຮົມ (ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາ) ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານລາວ, ເພື່ອຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂ  
ຂອງວຽກງານໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງການວ່າຈ້າງງານເຕັມເວລາ.

**14.05 ວິຊາສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ.** ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງສະເໜີຄໍາຮ້ອງຕໍ່ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອຂໍວິຊາ,  
ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດຂອງໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງ  
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ສັນຍາສະບັບນີ້. ທຸກຄໍາຮ້ອງຂໍຈາກບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງລວມເອົາຄ່າທໍານຽມ  
ແລະ ແບບຟອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງຂຽນຂໍ້ມູນເຂົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຮຽກຮ້ອງໂດຍອົງການວ່າຈ້າງງານ ແລະ  
ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ.

**14.06 ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າຕອບແທນ.** ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າຕອບແທນ ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນ  
ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຈ້ງການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ  
ຄົມກ່ຽວກັບເງິນເດືອນຕໍ່າສຸດທີ່ປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະ ໄລຍະ.

ກະຊວງແຮງງານ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດກ່ຽວກັບເງິນເດືອນສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ  
ຜູ້ອອກແຮງງານລາວໃນວຽກງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງ.



**14.07 ປະກັນສັງຄົມ.** ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຈົດທະບຽນນໍາທ້ອງຖານປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນປະກັນສັງຄົມໃຫ້ທ້ອງຖານປະກັນສັງຄົມຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວທຸກຄົນ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

**14.08 ການລາຍງານ.** ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃຕ້ມາດຕານີ້ໂດຍມີລາຍລະອຽດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕາມທີ່ລັດຖະບານກຳນົດອອກ, ລວມທັງ ການກຳນົດອັດຕາສ່ວນຂອງກຳລັງແຮງງານຕາມຂັ້ນ, ເງິນເດືອນ, ການຈ່າຍເງິນເດືອນທັງໝົດສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໄວ້ໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວຄວາມຄືບໜ້າ ສິ່ງໃຫ້ທ້ອງຖານບໍລິການປະຕູດຽວ ແລະ ບົດລາຍງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III (ຕາຕະລາງການລາຍງານຂອງໂຄງການ).

## ມາດຕາ 15

### ການປ້ອງກັນ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ວິຊາຊີບ

#### 15.01 ມາດຕະຖານແຮງງານ.

- (ກ) ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍແຮງງານທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ.
- (ຂ) ບໍລິສັດໂຄງການ, ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ, ຜູ້ຮັບໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບໝົາຕໍ່ນຳຊ່ວງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຮງງານທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍສາກົນ ກ່ຽວກັບທຸກສັນຍານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານສາກົນ ຫຼື ສັນຍາສາກົນອື່ນໆ ຊຶ່ງລັດເປັນພາຄີ ຫຼື ຈະເປັນພາຄີ ແລະ ຕ້ອງເຄົາລົບສິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນໃນການຈັດຕັ້ງ.
- (ຄ) ບໍລິສັດໂຄງການ, ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ, ຜູ້ຮັບໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບໝົາຕໍ່ນຳຊ່ວງ ຈະຕ້ອງບໍ່ນຳໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ, ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ, ຜູ້ຮັບໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບໝົາຕໍ່ນຳຊ່ວງ ບໍ່ນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຂອງອົງການການເງິນສາກົນ ປີ 1998 ວ່າດ້ວຍແຮງງານບັງຄັບ ແລະ ແຮງງານເດັກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
- (ງ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຮັບຮອງເອົາລະບົບຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງ ຫຼື ເກີນມາດຕະຖານ 2 ຂອງການປະຕິບັດຂອງອົງການການເງິນສາກົນ.
- (ຈ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນການເລືອກປະຕິບັດໃນການວ່າຈ້າງ, ຄ່າຕອບແທນ, ການເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ, ການຍົກເລີກສັນຍາ, ຫຼື ການໄປຝັກຜ່ອນບຳນານ ບົນພື້ນຖານເຊື້ອຊາດ, ສັນຊາດ ຫຼື ຕົ້ນກຳເນີດດ້ານສັງຄົມ, ຊັ້ນວັນນະ, ການກຳເນີດ, ສາດສະໜາ, ຄວາມພິການ, ທ່າອຽງທາງເພດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄອບຄົວ, ຖານະການແຕ່ງການ, ສະມາຊິກສະຫະພັນ ຫຼື ອາຍຸ.

#### 15.02 ສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

- (ກ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ທັນສະໄໝ, ລວມທັງ ຫ້ອງນໍ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນຈໍານວນທີ່ພຽງພໍຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມ ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ.
- (ຂ) ລັກສະນະສະເພາະເພີ່ມເຕີມຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ຈະສ້າງ ຂຶ້ນ, ລວມທັງ ການອອກແບບໂຄງສ້າງ, ອັດຕາຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈໍານວນຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງເອົາເຂົ້າໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດສໍາລັບສ່ວນປຸກຝືດ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ.
- (ຄ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດ, ເຊື້ອໂຣກ ແລະ ຢາເສບຕິດ.

**15.03 ຄວາມປອດຕ້ານວິຊາຊີບ.**

- (ກ) ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຖືກຍອມຮັບໂດຍ ສາກົນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຖືກ ຍອມຮັບໂດຍສາກົນໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ (ລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາຄວາມປອດໄພຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນ) ແລະ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແຮງງານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ອອກໃຫ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍລັດຖະບານ ແລະ/ຫຼື ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ລັດຖະບານ.
- (ຂ) ອຸປະຕິເຫດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມກ່ຽວກັບກິດຈະການຂອງໂຄງການ, ໂດຍ ສະເພາະອຸປະຕິເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບ, ພະຍາດອາຊີບ ຫຼື ການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຂອງ ບໍລິສັດໂຄງການ, ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ<sup>3</sup> ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ໃນກໍລະນີ (i) ມີການລະເມີດທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ຄວາມສົນໃຈຢ່າງຮີບດ່ວນຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ອາດຖືກ ຮຽກຮ້ອງ, ພາຍໃນບໍ່ກາຍສີ່ສິບແປດ (48) ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ຮູ້ການລະເມີດດັ່ງກ່າວ, ແລະ (ii) ໃນທຸກ ກໍລະນີອື່ນໆ ພາຍໃນເຈັດ (7) ວັນລັດຖະການທີ່ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ຮູ້ເຫດການດັ່ງກ່າວ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍທັນທີ ແລະ ເໝາະສົມແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເປັນພະຍາດ ຫຼື ເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ, ແລະ, ໂດຍບໍ່ມີການແຕະຕ້ອງ ຫຼື ການຈໍາກັດກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນໆ, ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າຊາປະນະກິດສິບຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າແຮງງານ. ຫຼັງ ຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງປະສານກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອແກ້ໄຂການລະ

<sup>3</sup> EMSP: ພາຍໃຕ້ EMSP ຄໍາແນະນໍາກະຊວງ ກ່ຽວກັບ ESIA ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄວນໄດ້ຮັບບົດລາຍງານກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກັບຜູ້ອອກແຮງງານຂອງບໍລິສັດໂຄງການເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເມີດ ແລະ ວາງທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບັນເທົາຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ກັນການລະເມີດ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານາຄົດ.

(ຄ) ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງເອົາລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດຕາມໝວດນີ້ ແລະ ທຸກໆອຸປະຕິເຫດກ່ຽວກັບຄວາມ ປອດໄພດ້ານອາຊີບຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ບໍລິການປະຕູດຽວ.

**15.04 [ຄວາມປອດໄພ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ພິຈາລະນາໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວເຫັນ ວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບຊັບສິນຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຮັບໝົາ, ບໍລິສັດໂຄງການສາມາດ ວາງຂໍ້ຫ້າມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນສຳລັບຖະໜົນ ແລະ ເສັ້ນທາງ, ຕິດຕັ້ງຮົ່ວກັ້ນ, ຈ້າງພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມເຂດແດນຂອງພື້ນທີ່ ໂຄງການ.]<sup>4</sup>**

**15.05 [ເຮືອນຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງສະໜອງເຮືອນຢູ່ອາໄສຢ່າງພຽງພໍແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຂຶ້ນກັບພວກກ່ຽວ. ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງວັນນີ້, ເຮືອນຢູ່ຢ່າງພຽງພໍ ຈະຕ້ອງຕີຄວາມໝາຍໂດຍ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ຢ່າງຕໍ່າສຸດ ໝາຍເຖິງຄວາມປອດໄພ, ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ປອດໄພທີ່ມີມາດຕະຖານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ]**

**15.06 [ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ພິຈາລະນາໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວເຫັນວ່າເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງໂຄງທີ່ຈະສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນງານສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດດັ່ງກ່າວໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ດໍາເນີນງານ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ການປະຕິບັດ, ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມ ສົນໃຈຕ້ອງບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຂຶ້ນກັບພວກກ່ຽວ].**

**15.07 [ນໍ້າສະອາດ. ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານອາໄສຢູ່ ແລະ ເຮືອນຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ອອກແຮງ ງານຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜອງນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພຢ່າງເປັນເປັນປົກກະຕິ ໂດຍ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.]**

## ມາດຕາ 16 ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

### ສັນຍາພັດທະນາຊຸມຊົນ

<sup>4</sup> ຂໍ້ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກ ແລະ ການເອົາເຂົ້າໃນສັນຍາສະບັບນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.

- (ກ) ກ່ອນຈະເລີ່ມດຳເນີນງານ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງເຮັດສັນຍາ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ ສະບັບກັບຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃນ ຫຼື ອ້ອມ ໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາພັດທະນາຊຸມຊົນ ແມ່ນສົ່ງເສີມການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍົກສູງສະຫວັດດີການທົ່ວໄປ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຊັ່ນ ດຽວກັນກັບເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ນັບຖືສິດ, ປະເພນີ, ຮີດຄອງ ແລະ ສາດສະໜາຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
- (ຂ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງຂະບວນການ, ແຜນການ ແລະ ແຜນ ງານສຳລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາພັດທະນາຊຸມຊົນ. ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຮ່ວມມື ກັບລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການເຮັດໃຫ້ແຜນການ ແລະ ແຜນງານ ດັ່ງກ່າວປາກົດເປັນຈິງ.
- (ຄ) ການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງສັນຍາພັດທະນາໂຄງການໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຖືວ່າເປັນການ ລະເມີດສັນຍາສະບັບນີ້, ແລະ ລັດຖະບານມີສິດຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້ເມື່ອບໍລິສັດໂຄງການເມື່ອມີການຫຼົ້ມ ເຫຼວຂອງບໍລິສັດໂຄງການໃນການຕິດຕາມຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຢ່າງສະໜໍາສະເໝີການດຳເນີນກະທຳທີ່ມີ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອແກ້ໄຂການລະເມີດພາຍໃນຫົກສິບ (60) ວັນນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການລະເມີດເປັນຕົ້ນໄປ.
- (ງ) ທຸກສັນຍາພັດທະນາຊຸມຊົນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ຕ້ອງ:
  - (i) ເວົ້າເຖິງໂອກາດຂອງການພັດທະນາທີ່ນຳສະເໜີໂດຍບໍລິສັດໂຄງການມີຫຍັງແດ່ ແລະ ຊຸມຊົນໃນ ທ້ອງຖິ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ;
  - (ii) ລະບຸຈຳນວນເງິນທີ່ບໍລິສັດໂຄງການຈະຈ່າຍເຂົ້າກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ, ກອງທຶນສຳລັບການ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດ ແລະ ພັນທະໃນການລາຍງານຂອງຊຸມຊົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນຖືກໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດ;
- (ຈ) ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາພັດທະນາຊຸມຊົນ;
- (ສ) ທຸກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຂໍ້ໂຕ້ຖຽງ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້, ກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສັນຍາພັດທະນາ ຊຸມຊົນ ຈະຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມວິທີການດຳເນີນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 22 (ການແກ້ ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ) ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

**16.01 ການພັດທະນາຊຸມຊົນ.** ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ສັນຍາແມ່ນໃຫ້ໂຄງການຖືກດຳເນີນໄປດ້ວຍວິທີທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງຊຸມຊົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ຫຼື ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ອາດຈະ ສ້າງຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກໂຄງການດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- (ກ) ເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ້ລັດຖະບານໃນການວາງແຜນການ ສຳລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ (ລວມທັງ ການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ,

ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍສະດວກທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ) ຊຶ່ງຄູ່ສັນຍາເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂຄງການ, ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອານາຄົດ ແລະ ກິດຈະການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບພື້ນທີ່ໂຄງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈໃນການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໃນຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ແຜນການ ແລະ ແຜນງານດັ່ງກ່າວປາກົດເປັນຈິງ.

- (ຂ) ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນມາດຕານີ້ທີ່ບັງຄັບບໍລິສັດໂຄງການໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເກີນຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ກຳນົດ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕາມປົກກະຕິຂອງບໍລິສັດ ໂດຍສອດຄອງຕາມເນື້ອໃນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ສັນຍາພັດທະນາຊຸມຊົນ.
- (ຄ) ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທຶນພັດທະນາຂອງບ້ານທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ/ຫຼື ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນໂດຍກົງຈາກໂຄງການຍ້ອນການຢູ່ໃກ້ກັບໂຄງການອຕາມທີ່ກຳນົດໃນແຜນການທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ໂດຍສອດຄອງຕາມບົດລາຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (“ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ”).

**16.02 ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ.**

- (ກ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນເພີ່ມເຂົ້າໃນກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະທ້າຍປີ ເປັນຈຳນວນ ( \_\_\_\_\_ ) ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເຮັກຕາຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການໃນໄລຍະເວລາຂອງສັນຍານີ້ເພື່ອໃຫ້ຈຳນວນຂັ້ນຕໍ່າສຸດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ໃນແຕ່ລະປີຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນໃນດັດສະນີເງິນເຜີ້.
- (ຂ) ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ ຈະຕ້ອງຝາກເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກທີ່ມີດອກເບ້ຍ ໃນສະຖາບັນການເງິນທີ່ຈິດລະບຽນໃນລາວ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນສະເພາະເພື່ອຮັກສາເງິນທີ່ປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວ.
- (ຄ) ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນຕ້ອງຖືກບໍລິຫານໂດຍທົມງານຄຸ້ມຄອງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ບັນດາເມືອງທີ່ບັນດາບ້ານດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ. ທົມງານຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ຕ້ອງພັດທະນາງົບປະມານປະຈຳປີ ໂດຍມີການປຶກສາກັບລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກຳນົດໄວ້.
- (ງ) ທຶນຈາກບັນຊີ ຊຶ່ງແຍກອອກຕ່າງຫາກສາມາດເບີກຈ່າຍໄດ້ແຕ່ (i) ສຳລັບການໃຫ້ການບໍລິການໂດຍກົງ ແລະ ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ບໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ແຜນງານຂອງວຽກງານທົ່ວໄປຂອງຫ້ອງການ ຫຼື ຜະນັກງານບໍລິຫານ, ແລະ (ii) ເພື່ອເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ການປະກອບສ່ວນຈາກບໍລິສັດໂຄງການຈະຖືກຫັກຄ່າອາກອນ.
- (ຈ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງລາຍງານການປະກອບສ່ວນແກ່ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ທຸກການແກ້ໄຂຂອງທົມງານຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ໃຫ້ ກຊສ ຫຼື ບັນດາກິດຈະການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກກອງທຶນພັດທະນາ

ຊຸມ ຊົນ ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ທ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ.

**16.03 ການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນທ້ອງຖິ່ນ**

- (ກ) ເມື່ອມີການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການກ່ຽວກັບໂຄງການ, ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຄົນລາວ, ການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄົນລາວທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ/ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ປະກອບຂຶ້ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຄົນລາວ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ ຢ່າງໜ້ອຍຈະຕ້ອງມີຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັນກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຈາກບຸກຄົນ/ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຢູ່ນອກສປປລາວ ຫຼື ບຸກຄົນ/ນິຕິບຸກຄົນຊຶ່ງສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແມ່ນຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງລາຄາ, ຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ, ການບໍລິການ, ປະລິມານ, ການສົ່ງມອບ, ການມີສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ.
- (ຂ) ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໂຄງການເຫັນດີວ່າຢູ່ໃນແຕ່ລະສັນຍາ ຫຼື ຄຳສັ່ງວຽກ ຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸເອົາເງື່ອນໄຂທີ່ຕົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 16.03 ນີ້ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງຕົນປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ຽວກັບທຸກກິດຈະການທີ່ດຳເນີນໂດຍບຸກຄົນ/ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (ຜູ້ຮັບ ເໝົາຕໍ່ຊ່ວງພວກກ່ຽວ) ໃນນາມບໍລິສັດໂຄງການ.
- (ຄ) ໃນການຈັດຊື້, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ຫາໂອກາດໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ໃນການຈັດໂຄງສ້າງຂອງການຈັດຊື້ຈັດຂອງຕົນ, ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ຕ້ອງວາງທຸກມາດຕະການຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນລາວສາມາດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງຕົນ.
- (ງ) ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະການທີ່ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຂໍ້ 16.03 ນີ້ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ທ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ, ແລະ ຈະຕ້ອງເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຈາກຄົນລາວທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື ຜະລິດໂດຍຄົນລາວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

**ມາດຕາ 17 ຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ**

**17.01 ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ**

- (ກ) ໃນທຸກເວລາບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມ (i) ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, (ii) ຜົນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການຕາມທີ່ດໍາເນີນໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*) ແລະ (iii) ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
- (ຂ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະຖານ ແລະ ພາກນປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງສາກົນທີ່ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄງດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແບບຄົບວົງຈອນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສັກສິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜົນທະທີ່ຖືກເອົາເຂົ້າຢູ່ໃນຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*).
- (ຄ) ໃນທຸກເວລາ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງວາງມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງຢູ່ໃນ ຫຼື ນອກພື້ນທີ່ໂຄງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເພື່ອຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ, ທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະສາດ ທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດ, ການປົນເປື້ອນ, ສຽງ ແລະ ຜົນກະທົບເສຍຫາຍຈາກການກໍ່ສ້າງ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໂຄງການ.
- (ງ) ໃນທຸກເວລາ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະການກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*).
- (ຈ) ໃນທຸກເວລາ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຖືວ່າມີຄວາມຮູ້ຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມທັງ ກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
- (ສ) ໃນທຸກເວລາ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການແກ້ໄຂ ແລະ ການກຳຈັດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນເສດເຫຼືອທັງໝົດທີ່ເກີດຈາກພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ເພື່ອເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທັງໝົດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທີ່ກໍານົດໃນມາດຕານີ້ ແລະ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV .

(ຊ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງເກັບກຳ, ຮັກສາ ແລະ ມີຂໍ້ມູນໄວ້ສຳລັບໃຫ້ລັດຖະບານກວດກາ ທຸກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການປະຕິບັດຕາມ, ການລະເມີດ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຈາກພາກສ່ວນອື່ນ, ການ ຮ້ອງທຸກ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ການຈ່າຍໂດຍ ແລະ ໃນນາມຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດ ໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV.

• **ການຄຸ້ມຄອງດິນ**

ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທຸກກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ນຳໃຊ້ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນດິນ. ບໍລິສັດໂຄງການ ເຫັນ ດີຮັກສາປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບເສຍຫາຍຄວາມເຄັມ, ກາກບ່ອນປອດສານພິດ ແລະ ລະດັບຂອງ ສານ/ທາດອາຫານ. ໃນແຕ່ລະ [ສາມ] [ຫ້າ] ປີ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບດັດສະນີຂອງຄຸນນະພາບ ດິນ (ກາກບ່ອນປອດສານພິດຂອງດິນ, ຈຳນວນໂຕຣເຈນ, ຈຳນວນພືດສະພັດສັມ, ຈຳນວນໂປຕັດຊຽມ, ຄວາມເປັນສີ່, pH, ຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມເລິກຂອງດິນ) ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຊັບພະຍາກອນດິນຖືກທຳລາຍດ້ວຍການເຊາະເຈື່ອນ ຫຼື ການເສື່ອມ ລົງດ້ວຍວິທີອື່ນໆ.

• **ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ**

ການດຳເນີນໂຄງການ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທຸກກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການຂົນສົ່ງ, ການ ເກັບມ້ຽນ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານ (ລວມທັງ ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຢາຂ້າເຊື້ອ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ). ສິ່ງດັ່ງກ່າວລວມທັງ, ເມື່ອນຳໃຊ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສຸກຂະພາບຂອງຄົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງຮັບປະກັນບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກ ກັບສານເຄມີໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຍັ້ງຢືນ (ເມື່ອນຳໃຊ້) ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືປະຕິບັດ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດສານເຄມີ ກ່ຽວກັບປະລິມານ ນຳໃຊ້, ການປະສົມເຈືອປົນ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ວັນໝົດກຳນົດໃຊ້. ທຸກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼ ຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃນ ທັນທີໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ເອົາເຂົ້າໃນການລາຍງານຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.

**17.02 ການປັບປຸງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ທັນກັບສະພາບ.** ຕາມເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ທັນສະພາບ ເພື່ອໃຫ້ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ງຂອງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ.

**17.03 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.** ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນຈຳນວນເງິນ ( \_\_\_\_\_ ) ໂດລາສະຫະລັດ ( ຈຳນວນເງິນເປັນຕົວໜັງສື) ໃນແຕ່ລະທ້າຍປີ ເຂົ້າໃນກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ອງເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ. ການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຖືກຫັກອອກອອກ.

**17.04 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງ.**



- (ກ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບທຸກກິດຈະການທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດໂຄງການຕາມຜົນທະທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍານີ້, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜົນທະທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*).
- (ຂ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງລາຍງານ ກຊທສ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນແຕ່ລະ [ເດືອນ/ສາມເດືອນ] ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜົນທະທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*), ແລະ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ທ້ອງຖານບໍລິການປະຕູດຽວ.

**17.05 ການກວດກາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດໂດຍລັດຖະບານ.**

- (ກ) ລັດຖະບານມີສິດຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ດຳເນີນການກວດກາພື້ນທີ່ໂຄງການໄດ້ທຸກເວລາ, ໂດຍມີ ຫຼື ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ອນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 17 ນີ້ ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງບໍລິສັດໂຄງການ.
- (ຂ) ຖ້າລັດຖະບານພົບເຫັນການລະເມີດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການກະທຳ ຫຼື ການລະເມີດມາດຕາ 17 ນີ້, ຫຼື ການຫຼົ້ມເຫຼວໃນການລາຍງານການລະເມີດ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການກະທຳ ຫຼື ການລະເມີດ ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງຂອງບໍລິສັດໂຄງການພາຍໃຕ້ ມາດຕາ 17 ນີ້ ຫຼື ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜົນທະທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*), ລັດຖະບານສາມາດວາງໂທດປັບ ໃໝ່ໃສ່ບໍລິສັດໂຄງການ ຕື່ມໃສ່ຄ່າຊົດເຊີຍອື່ນໆພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜົນທະທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*).
- (ຄ) ລັດຖະບານສະຫງວນສິດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກວດກາ ບັນຫາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ ແລະ/ຫຼື ຄວາມປອດໄພ ຕາມທີ່ລັດຖະບານເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ, ດ້ວຍການໃຊ້ຈ່າຍຂອງບໍລິສັດໂຄງການ, ລວມທັງ ການກວດກາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ວັກ 17.05 (ກ) ໂດຍນຳໃຊ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ກຊສ, ທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຊ່ຽວຊານ, ຫຼື ການປະສານສານຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ. *ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ* ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການກວດກາຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດໂຄງການຕາມສັນຍານີ້ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**17.06 ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການລົງໂທດ.** ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຜົນທະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນທະທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຜ່ອງຮ້ອງຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶນຟູທີ່ເກີດຈາກ

ການລະເມີດ, ການຜ່າຜົນ ຫຼື ການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍ, ບໍ່ວ່າຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີການລະເມີດກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ ຫຼື ສັນຍາສະບັບນີ້ກຳຕາມ, ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝີນຂອງຕົນ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝີນຕໍ່ຊ່ວງ. ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຕໍ່ທຸກຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຜ່ອງຮ້ອງຈາກມົນລະພິດທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ສ້າງ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຂອງໂຄງການ, ຍົກເວັ້ນເມື່ອຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ການຜ່ອງຮ້ອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດໂຄງການ. ນອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ, ລັດຖະບານສາມາດບັງຄັບປະຕິບັດໂທດເພີ່ມຕໍ່ບໍລິສັດໂຄງການໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*), ແລະ/ຫຼື ສາມາດ ຍົກເລີກສັນຍານີ້ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 24.

ເມື່ອບໍລິສັດໂຄງການ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃດໜຶ່ງພາຍໃຕ້ມາດຕານີ້ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ, ບໍລິສັດແມ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ແທນບໍລິສັດໂຄງການ. ພັນທະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງການຮ້ອງຂໍທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ບໍລິສັດແມ່ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ.

**17.07 ການຝຶນຝຸ້ນທີ່ໂຄງການ**

- (ກ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ດຳເນີນການກ່ຽວກັບການປົດໂຄງການ ແລະ ການປົວແປງ, ການຝຶນຝຸ້ນ ແລະ ການອານາໄມສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ, ລວມທັງການສ້າງ “ແຜນການຝຶນຝຸ້ນ” ແລະ “ກອງທຶນຝຶນຝຸ້ນ” ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມພັນທະ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ*). ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງ ເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ເງິນທີ່ສະສົມທີ່ມີຢູ່ໃນກອງທຶນຝຶນຝຸ້ນ ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ທ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ.
- (ຂ) ເມື່ອໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາແຜນຝຶນຝຸ້ນແລ້ວ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນທາງສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຈຳນວນເງິນ [ ] ໂດລາສະຫະລັດ (ຈຳນວນເງິນເປັນຕົວໜັງສື) ເພື່ອຮັບປະກັນການການປະຕິບັດວຽກງານຝຶນຝຸ້ນ ຊຶ່ງຝາກໄວ້ໃນບັນຊີເຝິກຝາກທີ່ມີດອກເບ້ຍ ແລະ ການລົງລາຍເຊັນຮ່ວມກັນ ນຳສະຖາບັນການເງິນທີ່ຈິດທະບຽນໃນລາວ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໄວ້ໂດຍສະເພາະເພື່ອຮັກສາເງິນທີ່ປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງການນຳໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດໂຄງການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ. ເມື່ອສຳເລັດວຽກງານຝຶນຝຸ້ນຊຶ່ງເປັນທີ່ເຜິ້ງໃຈຂອງ ກຊສ ແລ້ວ, ຈຳນວນເງິນຄ້ຳປະກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທັງໝົດ ຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດໂຄງການຫຼືມແຫຼວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຝຶນຝຸ້ນພາຍໃຕ້ກອບເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ເປັນທີ່ເຜິ້ງໃຈຂອງ ກຊສ , ເງິນຄ້ຳປະກັນດ້ານທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະຖືກຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການຝຶນຝຸ້ນທີ່ໂຄງການ.

## ມາດຕາ 18 ການມອບໝາຍສິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມ

### 18.01 ການມອບໝາຍສິດ

- (ກ) ສັນຍາສະບັບນີ້ບໍ່ສາມາດໂອນ ຫຼື ມອບໝາຍສິດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ (ລວມທັງ ເພື່ອຈຸດປະສົງຊອກເງິນກູ້ ຫຼື ຮຸ້ນ, ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ), ໂດຍບໍ່ມີການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າຈາກລັດຖະບານ, ຊຶ່ງການເຫັນດີນັ້ນຕ້ອງບໍ່ຖືກລະງັບໄວ້ຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
- (ຂ) ບໍ່ມີການມອບໝາຍສິດ ແລະ ຜັນທະ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງບໍລິສັດໂຄງການພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ທີ່ຈະເຮັດ ແລະ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ ເມື່ອລັດຖະບານກຳນົດວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສິດຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ, ການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເພື່ອປະຕິບັດຜັນທະທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.
- (ຄ) ການເຫັນດີທີ່ໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານໃນການໂອນ ຫຼື ມອບໝາຍສິດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການຫຼຸດຜົນຈາກຜັນທະໃດໜຶ່ງພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສິດໄດ້ເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຈະຮັບເອົາສິດ ແລະ ຜັນທະທັງໝົດຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້. ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມສົງໄສ, ບໍລິສັດໂຄງການ ຍັງຄົງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ໜີ້ສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນວັນທີ່ມີການມອບສິດ.
- (ງ) ນອກຈາກນັ້ນ, ບຸກຄົນທີ່ສາມຄວນຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອປະຕິບັດທຸກຜັນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ກ່ອນການໂອນ/ມອບໝາຍສິດໃດໜຶ່ງຈະມີຜົນສັກສິດ.
- (ຈ) ບໍລິສັດໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ລັດຖະບານຊາບລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍສາມສິບ (30) ວັນ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ກ່ອນການໂອນສິດ/ມອບໝາຍສິດທີ່ຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ.

### 18.02 ການປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມ

- (ກ) ການປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດໂຄງການຕາມບໍລິສັດແມ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນເສຍກ່ອນຈາກລັດຖະບານ, ຊຶ່ງການເຫັນດີນັ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກໂຈະໄວ້ໂດຍບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ໃຫ້ລັດຖະບານຊາບລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍສາມສິບ (30) ວັນ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ກ່ອນການປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມທີ່ຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ.
- (ຂ) ບຸກຄົນໃດທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມບໍລິສັດໂຄງການຈາກບໍລິສັດ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດບຸກຄົນ ແລະ ຜັນທະທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງຊື້ນຳບໍລິສັດໂຄງການໃນນາມເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງຕົນໃຫ້ປະຕິບັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຜັນທະ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ທຸກເວລາຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດໄລຍະສຳປະທານ.

(ຄ) ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມສິດ ຫຼື ຜັນທະ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ຂອງບໍລິສັດໂຄງການພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ທີ່ຈະເຮັດ ແລະ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ ເມື່ອລັດຖະບານກຳນົດວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສິດຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ, ການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເພື່ອປະຕິບັດຜັນທະທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

**18.03 ການຫ້າມການມອບໝາຍສິດ ຫຼື ຜັນທະຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຫ້າມ.** ບໍ່ມີກໍລະນີໃດທີ່ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະຖືກມອບໝາຍສິດ ຫຼື ໂອນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄວບຄຸມໂດຍບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຫ້າມໂດຍທາງກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ.

**18.04 ຄ່າການໂອນ ຫຼື ຄ່າການມອບໝາຍສິດ.** ລັດຖະບານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການຈ່າຍຄ່າການໂອນ ຫຼື ຄ່າການມອບໝາຍສັນຍາສະບັບນີ້ (ນອກຈາກເມື່ອໂອນ ຫຼື ການມອບໝາຍນັ້ນທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊວດຈຳ) (“ຄ່າການໂອນ”). ຄ່າການໂອນຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ [ຕໍ່ເຮັກຕາຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ] ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ.

**18.05 ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບການຈຳນອງ**

(ກ) ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຂອງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດໂຄງການສາມາດຈຳນອງ, ຄຳປະກັນ ຫຼື ສ້າງຜັນທະອື່ນໆ (ລວມກັນເອີ້ນວ່າ “ການຈຳນອງ”) ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນພື້ນທີ່ທັງໝົດ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ກຳມະສິດອື່ນໆ (ລວມທັງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ອຸປະກອນ) ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນງານໂຄງການ (“ຊັບສິນຈຳນອງ”) ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານໂຄງການ.

(ຂ) ບໍ່ມີກໍລະນີໃດທີ່ບໍລິສັດໂຄງການ ຈະສາມາດເອົາຜົນປະໂຫຍດໃນຕົ້ນໄມ້, ລວມທັງພືດທີ່ປູກທີ່ຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, ໄປຈຳນອງ, ຄຳປະກັນ ຫຼື ສ້າງຜັນທະໄດ້.

(ຄ) ທຸກການຕົກລົງລະຫວ່າງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຖືການຈຳນອງ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ.

(ງ) ຜູ້ຖືການຈຳນອງ ຕ້ອງຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບລັດຖະບານ ເພື່ອໂອນທຸກຂໍ້ຫ້າມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 18 ແລະ ຂໍ້ຫ້າມສະເພາະກ່ຽວກັບໂອນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຫ້າມ.

(ຈ) ການຍົກເລີກການຈຳຈອງ ຫຼື ການປະຕິບັດການຊົດເຊີຍພາຍໃຕ້ການຈຳນອງຈະຕ້ອງເປັນຜົນຈາກ ການໂອນສິດຂອງບໍລິສັດໂຄງການພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ຊັບສິນທີ່ຊວດຈຳກັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ຕອບສະໜອງທຸກເງື່ອນໄຂສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍສິດຕາມມາດຕາ 18.

(ສ) ບໍລິສັດໂຄງການຈະຕ້ອງເອົາລາຍລະອຽດຂອງການຈຳນອງ ແລະ ການຈ່າຍເງິນກູ້ ຫຼື ຮຸ້ນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສິ່ງໃຫ້ທ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ.

**ມາດຕາ19 ເຫດສຸດວິໄສ**

**19.01 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້**

- (ກ) ທຸກຄວາມຫຼີ້ເຫຼວຂອງຄູສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດພັນທະພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້, ນອກຈາກພັນທະໃນການຊຳລະເງິນ, ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືວ່າເປັນການລະເມີດສັນຍາ, ການບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພັນທະ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຖ້າຫາກຄວາມລົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວເກີດຈາກເຫດສຸດວິໄສຕາມທີ່ກຳນົດໃນຂໍ້19.05 ຊຶ່ງຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
- (ຂ) ຄູສັນຍາຝ່າຍທີ່ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດສຸດວິໄສ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຄູສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງຊາບໃນທັນໃດ ໂດຍບອກສາເຫດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງເຫດສຸດວິໄສຕໍ່ຄູສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕໍ່ໂຄງການ. ພາຍໃນສິບຫ້າ (15) ວັນຫຼັງຈາກວັນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ຄູສັນຍາທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກເຫດສຸດວິໄສດັ່ງກ່າວ ແລະ ແຕ່ຄູສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດທຸກກະທຳ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດຂອງຕົນເພື່ອແກ້ໄຂສາເຫດດັ່ງກ່າວ.
- (ຄ) ຄູສັນຍາຝ່າຍທີ່ພັນທະຂອງຕົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດສຸດວິໄສ ຈະຕ້ອງມີສິດໃນໂຈະການປະຕິບັດພັນທະທີ່ຖືກກະທົບພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ (ນອກຈາກພັນທະໃນການຊຳລະເງິນເມື່ອຮອດກຳນົດເວລາຊຳລະ) ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ ຫຼື ຜົນກະທົບຂອງເຫດສຸດວິໄສ, ແຕ່ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ພັນທະດັ່ງກ່າວຈະຖືກໂຈະພຽງແຕ່ໃນຂອບເຂດເວລາ ແລະ ຍາວເທົ່າທີ່ພັນທະດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງດ້ວຍເຫດສຸດວິໄສເທົ່ານັ້ນ.
- (ງ) ຄູສັນຍາຝ່າຍທີ່ພັນທະຂອງຕົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດສຸດວິໄສ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍການນຳໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົນເອງ ເພື່ອ (ກ) ຫຼຸດຜ່ອນ ໄລຍະ, ຄວາມໜັກໜ່ວງ ແລະ ຜົນກະທົບ ຫຼື ເຫດສຸດວິໄສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, (ຂ) ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, (ຄ) ສືບຕໍ່ປະຕິບັດພັນທະນອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
- (ຈ) ຄູສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກເຫດສຸດວິໄສທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້.

**19.02 ການປັບປຸງພັນທະທີ່ຖືກໂຈະຄືນ.** ຖ້າເຫດສຸດວິໄສທີ່ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍໃຕ້ ຂໍ້19.01ສິ້ນສຸດລົງ, ແຕ່ລະຝ່າຍຂອງຄູສັນຍາມີສິດສົ່ງແຈ້ງການໄປໃຫ້ຄູສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງຊາບ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າເຫດສຸດວິໄສດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ແລະ ພັນທະຂອງຄູສັນຍາ, ຖ້າຖືກໂຈະຕາມຂໍ້19.01, ຈະຕ້ອງຖືກປັບປຸງຄືນໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນກໍລະນີທີ່ຄູສັນຍາຝ່າຍໄດ້ຮັບແຈ້ງການບໍ່ເຫັນດີວ່າເຫດສຸດວິໄສນັ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ຄູສັນຍາທັງ

ສອງຝ່າຍຕ້ອງມີປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 22 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

**19.03 ການດັດແກ້ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ການຕໍ່ໄລຍສຳປະທານ.** ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າຖ້າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ອ້າງວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດສຸດວິໄສຫາກໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການແຈ້ງພາຍໃຕ້ຂໍ້ນີ້, ໄລຍະສຳປະທານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕໍ່ເວລາຢ່າງຄວາມເໝາະສົມໄປອີກເປັນໄລຍະເວລາທີ່ພຽງພໍສຳລັບໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ອ້າງວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດສຸດວິໄສກັບຄືນເຂົ້າສູ່ສະພາບເດີມ ຄືກັນກັບວ່າເຫດສຸດວິໄສດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.

**19.04 ການຍົກເລີກສັນຍາຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສ** ຖ້າວ່າສະພາບຂອງເຫດສຸດວິໄສສືບຕໍ່ເປັນໄລຍະເວລາສາມຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າ (365) ວັນຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ໃນແຕ່ກໍລະນີໄດ້ກົດກັນການດຳເນີນງານໂຄງການ ຫຼື ການສົ່ງອອກ ຫຼື ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການທັງໝົດ ຫຼື ຢູ່ໃນສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງພື້ນທີ່ໂຄງການ (ໃນແຕ່ກໍລະນີເອີ້ນວ່າ “ເຫດສຸດວິໄສຕໍ່ເນື່ອງ”), ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້. ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຍົກເລີກຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອີກຄູ່ສັນຍາຝ່າຍຊາບບໍ່ເກີນຫົກສິບ (60) ວັນກ່ອນການຍົກເລີກສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ການຍົກສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ມີຜົນທະ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜົນທະສະສົມກ່ອນການຍົກເລີກສັນຍາ, ລວມທັງ ຜົນທະຈ່າຍຈຳນວນເງິນສະສົມກ່ອນການຍົກເລີກສັນຍາ.

**19.05** ໃນກໍລະນີປິດ ຫຼື ຢຸດການດຳເນີນໂຄງການຊົ່ວຄາວ, ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງຕໍ່ການປະຕິບັດຜົນທະໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ 15, ຂໍ້ 16 ແລະ ຂໍ້ 17, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (ຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ). ຖ້າສັນຍາສະບັບນີ້ຫາກຖືກຍົກເລີກຍ້ອນເຫດສຸດວິໄສຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຂອງລັດຖະບານແລ້ວ, ບໍລິສັດໂຄງການຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດແຜນການຝື້ນຝຸ ແລະ ດັດແກ້ຈຳນວນເງິນ [ຄຳປະກັນການຝື້ນຝຸ] ທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້.

**19.06 ການອະທິບາຍຄຳສັບ.** ຄຳສັບ “ເຫດສຸດວິໄສ” ຕາມທີ່ໃຊ້ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ໝາຍເຖິງ (i) ສົງຄາມ, ການຮຸກຮານ, ການປະຕິວັດ, ສົງຄາມກາງເມືອງ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, (ii) ຂໍ້ຫ້າມທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດ ທີ່ວາງໃສ່ ດ້ວຍສິດອຳນາດລັດ, , ການຂ້ວາມບາດ, ການປິດການເຂົ້າອອກ ຫຼື ການກໍ່ວິນາດສະກຳ, (iii) ອັກຄີໄພ, ການລະເບີດ, ການບໍ່ສາມາດມີໄດ້ ຫຼື ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນວິທີປົກກະຕິຂອງການຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນທີ່, ແຜ່ນດິນໄຫວ ຫຼື ໄພທຳມະຊາດອື່ນໆ (ນອກຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຕາມປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ ນ້ຳຖ້ວມຕາມລະດູການ), ພະຍາດລະບາດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນາສຸກ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າສາເຫດໃດໜຶ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ເໜືອການຄວບຄຸມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຜິດ ຫຼື ການບໍ່ລະມັດລະວັງຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຮຽກຮ້ອງສິດຂອງຕົນ ຂໍ້19.01 ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກເຫດສຸດວິໄສ ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຄູ່ສັນຍາຝ່າຍດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການປະຕິບັດການສືບສວນ ຫຼື ການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

ມາດຕາ 20 ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ; ການຄຳປະກັນ

20.01 ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍ ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກກ່ຽວ, ແລະ ໃນກໍລະນີຂອງບໍລິສັດໂຄງການນີ້ ແມ່ນບໍລິສັດແມ່, ຫຼຸດຜົນຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກ:

- (ກ) ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ, ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທີ່ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ຮັບເນື່ອງຈາກການລະເມີດສັນຍາຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ລວມທັງທຸກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກການລະເມີດສັນຍາສະບັບນີ້ໂດຍຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃນການປະຕິ ບັດພັນທະ ຫຼື ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.
- (ຂ) ການຮ້ອງຟ້ອງ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ຫຼື ການບາດເຈັບຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໃດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ການບໍ່ລະມັດລະວັງຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ.
- ຄ) ການອະທິບາຍຄຳສັບ. ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງມາດຕາ 20, ປະໂຫຍກຄຳເວົ້າ **“ການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ການບໍ່ລະມັດລະວັງຢ່າງຮ້າຍແຮງ”** ໝາຍເຖິງ ການກະທຳໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ໂດຍປະໝາດຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ (ຫຼື ໃນກໍລະນີຂອງລັດຖະບານ, ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີ່ວ່າໜ້າທີ່ໃນນາມລັດຖະບານ ແລະ ຕາມການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ໃນກໍລະນີຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດແມ່, ໝາຍເຖິງ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຕົວແທນ ຫຼື ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດແມ່) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາສະບັບນີ້ ທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ສາມາດຄາດຄະເນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງໄດ້, ແຕ່ບໍ່ກວມເອົາການບໍ່ລະມັດລະວັງ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດທຳມະດາເລັກນ້ອຍ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຂອງການຕັດສິນທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈໃນການປະຕິບັດສິດອຳນາດ ຫຼື ການພິຈານາດ້ວຍຕົນເອງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

ຖ້າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມມາດຕາ 20 ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃຊ້ແທນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ອີກຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ພາຍໃນສີ່ສິບຫ້າ (45) ວັນນັບຈາກວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ ໂດຍບອກເຖິງຄວາມຈິງທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການຮ້ອງຟ້ອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈຳນວນເງິນນຂອງການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງຄ່າບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກຳໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍຄູ່ສັນຍາດັ່ງກ່າວຈາກການຮ້ອງຟ້ອງ.

**20.02 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ** ໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການສູນເສຍ, ການເສຍຫາຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕານີ້ ໄດ້ເກີດຈາກການກະທຳ ຫຼື ການເມີຍເສີຍຜ່ອມກັນຂອງຄູ່ສັນຍາ, ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງພຽງແຕ່ສ່ວນຂອງຕົນທີ່ກ່ຽວກັບລະດັບຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການສູນເສຍ, ການເສຍຫາຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທຳ ຫຼື ການເມີຍເສີຍຜ່ອມກັນຂອງຄູ່ສັນຍາ.

**20.03 ການຮັບປະກັນຂອງບໍລິສັດແມ່.** ດ້ວຍສັນຍາສະບັບນີ້, ບໍລິສັດແມ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຕໍ່ການປະຕິບັດພັນທະຢ່າງທັນການ ແລະ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ V (ພັນທະທີ່ມີການຄ້າປະກັນ) ຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

**ມາດຕາ 21 ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ**

- 21.01 ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້.** ສັນຍາສະບັບນີ້ ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຕາມ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
- 21.02 ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.** ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວທີ່ມີຜົນສັກສິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

**ມາດຕາ 22 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ**

- 22.01 ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແບບເຜີດອນມິດ.** ເມື່ອມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຂໍ້ໂຕ້ຖຽງ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາສະບັບນີ້ ລວມທັງ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຄົງຕົວ, ການຕີຄວາມໝາຍ, ການມີຄຸນຄ່າດ້ານກົດໝາຍ, ການຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ການກະທຳ ຫຼື ການເມີຍເສີຍຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງທີ່ອ້າງໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາສະບັບນີ້ ຊຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ “ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ”, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂແບບເຜີດອນມິດເທົ່າທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ດ້ວຍການເຈລະຈາ ກ່ອນທີ່ຈະມີການສະເໜີໃຫ້ມີການໄກ່ແກ່ຍຕາມມາດຕາ 22.03.
- 22.02 ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ.** ສຳລັບບັນຫາກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະເຕັກນິກ, ຄູ່ສັນຍາສາມາດຕົກລົງກັນຊອກຫາວິທີຕົກລົງແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງແບບເປັນເອກະລາດ, ລວມທັງ ດ້ວຍວິທີຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- (ກ) ຄູ່ສັນຍາສາມາດຕົກລົງກັນສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຂໍ້ໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບບັນຫາເຕັກນິກໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ;
- (ຂ) ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍມີເວລາສິບວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ທີ່ຈະສະເໜີຈຸດຢືນຂອງຕົນເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ;
- (ຄ) ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງຕົກລົງວ່າຕົນມີຄວາມຕ້ອງຢາກສະເໜີເຫດຜົນຂໍ້ອ້າງຫຍັງເພີ່ມຢູ່ໃນກອປະຊຸມເພື່ອຖະແຫຼງທາງປາກເປົ່າ ຫຼື ບໍ່. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດສາມາດເປີດກອງປະຊຸມເພື່ອຖະແຫຼງທາງປາກເປົ່າດັ່ງກ່າວເຊັ່ນດຽວກັນ;



- (ງ) ຄຳຕົກລົງຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ຈະຕ້ອງອອກພາຍໃນ 30 (ສາມສິບ) ວັນຫຼັງຈາກມີເຫດຜົນຂໍ້ອ້າງຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເທິງນີ້ເຫດຜົນຂໍ້ອ້າງ.
- (ຈ) ນອກຈາກນັ້ນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວັກເທິງນີ້ແລ້ວ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ຈະຕ້ອງມີການກະທຳດັ່ງຕໍ່ໄປລຸ່ມນີ້:
  - (i) ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ແລະ ບໍ່ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ;
  - (ii) ລາຍການຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍຄູ່ສັນຍາພາຍໃນສິບ (10) ວັນຫຼັງຈາກການແຕ່ງຕັ້ງຊ່ຽວຊານເອກະລາດ;
  - (iii) ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ຕ້ອງຕົກລົງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຈະດຳເນີນການຕົກລົງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;
  - (iv) ຂໍ້ຕົກລົງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ຈະຕ້ອງເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູກມັດຄູ່ສັນຍາ; ແລະ
  - (v) ຄຳໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຕົກລົງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ລວມທັງ ຄຳນຳໃຊ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບເທົ່າກັນລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ.

**22.03 ການໄກ່ເກ່ຍແບບບັງຄັບ**

- (ກ) ເມື່ອຂໍ້ຂັດແຍ່ງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕາມມາດຕາ 22.01 ແລະ ມາດຕາ 22.02, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກສະເໜີລິເລີ່ມການດຳເນີນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຈະຕ້ອງເລີ່ມຂັ້ນຕອນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ ໂດຍສິ່ງແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍໄປໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
- (ຂ) ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ຕ້ອງຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍການເຫັນດີຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍພາຍໃນ 10 ວັນນັບແຕ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ບໍ່ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມສະເໜີການໄກ່ເກ່ຍໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການເຫັນດີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ [ . ];
- (ຄ) ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະຕ້ອງຊ່ວຍຄູ່ສັນຍາໃຫ້ບັນລຸການຕົກລົງຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດ້ວຍວິທີບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ແລະ ແບບໂປ່ງໃສ;
- (ງ) ພາຍໃນ 10 ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ, ຄູ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງສະເໜີລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ພາຍໃນ 20 ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງສາມາດໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງຕົນເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ. ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍສາມາດເອົາຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ຕົນເຫັນວ່າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃນລາຍລະອຽດ ຫຼື ຄຳເຫັນຂອງຕົນ;
- (ຈ) ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍສາມາດຕົກລົງວິທີທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການໃຫ້ການອະທິບາຍຈະແຈ້ງຕໍ່ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍສະເພາະ, ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍສາມາດຈັດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ, ປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ສັນຍາຮ່ວມກັນ ຫຼື ເປັນລາຍບຸກຄົນ, ຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ປຶກສາຫາລືນຳຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໂດຍຄູ່ສັນຍາຕາມມາດຕາ 22.02 ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຄູ່ສັນຍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ່ອນຈະຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ປຶກສາຫາລືນຳຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດນັ້ນ, ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ສັນຍາເສຍກ່ອນ;
- (ສ) ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍສາມາດໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ສະເໜີການແກ້ໄຂເພື່ອຝ່າຍລະນາໂດຍຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງອາດຈະຮັບເອົາ ຫຼື ປະຕິເສດການແກ້ໄຂທີ່ສະເໜີນັ້ນ ຫຼື ອາດຈະເຫັນດີກັນການແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;
- (ຊ) ຂັ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂຈະຕ້ອງດຳເນີນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມການເຫັນດີຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ;

- (ຍ) ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມບັນລຸການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນພາຍໃນ 60 ວັນນັບແຕ່ວັນແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເປັນຕົ້ນໄປ. ເມື່ອມີການໂຈະການເຫັນດີຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ຄູ່ສັນຍາສາມາດຝ່າຍລະນາການແກ້ໄຂທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຊົ່ວຄາວ;
- (ດ) ການແກ້ໄຂທີ່ເຫັນດີຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະນະຮູ້ໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເອກະສານສ່ວນທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ສາທາລະນະຮູ້ນັ້ນອາດຈະບໍ່ບັນຈຸຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງຄູ່ສັນຍາກໍານົດວ່າເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຮັກສາເປັນຄວາມລັບກ
- (ຕ) ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ຈະສິ້ນສຸດລົງ:
  - (i) ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ເຫັນດີຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໂດຍຄູ່ສັນຍາ, ໃນວັນທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ;
  - (ii) ດ້ວຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືນໍາຄູ່ສັນຍາວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນການໄກ່ເກ່ຍຕໍ່ໄປອີກຈະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຫຍັງ; ຫຼື
  - (iii) ດ້ວຍແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຖ້າຂໍ້ຂັດແຍ່ງຫາກບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ພາຍໃນ 120 ວັນແຕ່ວັນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍເປັນຕົ້ນໄປ.
- (ຖ) ເມື່ອການແກ້ໄຂໄດ້ຮັບການເຫັນດີ, ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍຕ້ອງມີການກະທໍາທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອປະຕິບັດການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ເຫັນດີນໍາກັນນັ້ນພາຍໃນຂອບເຂດເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້;
- (ທ) ຄູ່ສັນຍາທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວ ທີ່ການກະທໍາທີ່ໄດ້ເຮັດເພື່ອການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ເຫັນດີນໍາກັນ;
- (ນ) ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ຈະຕ້ອງເຮັດຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຈິງອອກໃຫ້ຄູ່ສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍການສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ (1) ບັນຫາທີ່ເປັນບັນຫາໃນການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ; (2) ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ; ແລະ (3) ການແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນຊຶ່ງເປັນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງ ການແກ້ໄຂທີ່ຊົ່ວຄາວທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້. ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະຕ້ອງໃຫ້ເວລາແກ່ຄູ່ສັນຍາ 15 ວັນລັດຖະການເພື່ອໃຫ້ຄູ່ສັນຍາໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດລາຍງານ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຝ່າຍລະນາຄໍາເຫັນຂອງຄູ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພາຍໃນກໍານົດເວລານັ້ນແລ້ວ, ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຈິງນັ້ນໃຫ້ຄູ່ສັນຍາພາຍໃນ 15 ວັນ. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ ຈະຕ້ອງບໍ່ມີການຕີຄວາມໝາຍໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້;
- (ບ) ຄູ່ສັນຍາທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນໃດໆຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ອີງການວິນິໄສຈະຕ້ອງບໍ່ນໍາໄປຝ່າຍລະນາ:
  - (i) ຈຸດຢືນຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຂັ້ນຕອນຂອງການໄກ່ເກ່ຍ;
  - (ii) ຄວາມຈິງທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ຊີ້ບອກຈຸດປະສົງຂອງຕົນທີ່ຈະຍອມຮັບການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການໄກ່ເກ່ຍ;
  - (iii) ຄໍາເຫັນທີ່ໄດ້ໃຫ້ ຫຼື ຄໍາສະເໜີຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ.
- (ປ) ເວັ້ນເສຍແຕ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ ແລະ ໂດຍບໍ່ແຕະຕ້ອງມາດຕາ 23.03 (i), ທຸກບາດກ້າວຂອງການໄກ່ເກ່ຍ, ລວມທັງ ຄໍາເຫັນ ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່ສະເໜີ, ຈະຖືວ່າເກັບຮັກສາເປັນຄວາມລັບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງສາມາດເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະວ່າໄດ້ມີການໄກ່ເກ່ຍ;
- (ຜ) ທຸກຂອບເຂດເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 22.03 (ການໄກ່ເກ່ຍ) ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມການເຫັນດີນໍາກັນລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ;
- (ພ) ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ;

(ຝ) ຄູ່ສັນຍາຈະຕ້ອງແບ່ງກັນຮັບຜິດຊອບການໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວມກັນ ແລະ ເທົ່າກັນ ທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກບັນຫາການຈັດຕັ້ງ, ລວມທັງ ຄ່າຕອບແທນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ.

**22.04 ການສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕໍ່ສານພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ.** ຖ້າຂໍ້ຂັດແຍ່ງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 22.03, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງສາມາດສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕໍ່ສານພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

**22.05 ເງື່ອນໄຂຂອງການສະເໜີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.** ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂທາງລະບົບສານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນທີ່ສາມາດໃຫ້ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວ, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງສາມາດສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕັດສິນໂດຍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕາ 22.06, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ:

- (ກ) ຄູ່ສັນຍາທີ່ສະເໜີໄດ້ໃຫ້ການສະລະສິດໃດໜຶ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຢ່າງເດັດຂາດເພື່ອດຳເນີນ ແລະ/ຫຼື ສືບຕໍ່ການຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນນາມຄູ່ສັນຍາ ແລະ ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນ, ກ່ອນການປະຊຸມອື່ນໆໃດໜຶ່ງເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ; ແລະ
- (ຂ) ບໍ່ເກີນສາມປີທີ່ຜ່ານໄປນັບແຕ່ວັນທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຮູ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຄວນຈະຮູ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ຮູ້ວ່າຄູ່ສັນຍາໄດ້ກໍ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ, ຫຼື ໜຶ່ງປີນັບແຕ່ການສະຫຼຸບການດຳເນີນຄະດີຂອງສານທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມຢູ່ໃນສານພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ.

**22.06 ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.** ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 22.05, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງສາມາດສະເໜີຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີຜົນຜູກມັດ ຊຶ່ງດຳເນີນໂດຍຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສາມຄົນ [ພາຍໃຕ້ລະບຽບການ ຂອງຄະນະກຳມະການຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄະນະກຳມະການຕັດສິນກົດໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ມີຜົນສັກສິດຢູ່ໃນເວລາທີ່ໄດ້ມີການເລີ່ມການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຄະນະກຳມະການ (“ລະບຽບການຂອງ UNCITRAL”) ແລະ ຄຸ້ມຄອງ [ໂດຍສູນຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງປະເທດສິງກະໂປ. ສະຖານທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຄະນະກຳມະການຈະຖືກດຳເນີນເປັນພາສາອັງກິດ.] [ໂດຍອີງການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ. ສະຖານທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແມ່ນ ສປປ ລາວ ແລະ ການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຄະນະກຳມະການຈະຖືກດຳເນີນເປັນ (ພາສາອັງກິດ).]

**22.07 ການຮ້ອງຟ້ອງອື່ນໆ.** ສານຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຄະນະກຳມະການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ມາດຕາ 22.06 (ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ) ຈະຕ້ອງຈະຕ້ອງປະຕິເສດການຟ້ອງໂດຍຄູ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ສະເໜີຄໍາຮ້ອງຟ້ອງມາກ່ອນແລ້ວໃຫ້:

- (ກ) ສານພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງດຽວກັນ; ແລະ ຄຳພິພາກສາ, ຄຳຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຄຳຕັດສິນນຂອງສານທີ່ໄດ້ອອກຕໍ່ການຮ້ອງຟ້ອງກ່ອນໜ້ານັ້ນໂດຍສານພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ. ວັກຍອຍຂໍ້ນີ້ຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງຄຳຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຂໍຄຳສັ່ງຊົ່ວຄາວຂອງສານ ຫຼື ການປົວແປງທີ່ຕ້ອງປະກາດອອກ, ຫຼື
- (ຂ) ສານລະຫວ່າງຊາດອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ, ສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງດຽວກັນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ຖອນຄຳຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວກ່ອນຄຳຕັດສິນຄັ້ງສຸດທ້າຍຈະຖືກວາງອອກຕໍ່ການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວ.

**22.08 ການຕ້ານການຫຼີກລ່ຽງ.**

- (ກ) ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແນ່ນອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ສານຈະຕ້ອງປະຕິເສດສິດອຳນາດສານບ່ອນທີ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ຫຼື ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນລະດັບສູງ, ໃນເວລາທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ຮັບການເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ການຄວບຄຸມໂຄງການ ແລະ ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຈິງໃນຄະດີສານເຫັນວ່າຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ຮັບການເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ການຄວບຄຸມໂຄງການເພື່ອຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງພາຍໃຕ້ມາດຕາ 22 (ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ). ຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປະຕິເສດສິດອຳນາດສານໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງການຄັດຄ້ານສິດອຳນາດສານອື່ນຊຶ່ງສາມາດພິຈາລະນາໂດຍສານ;
- (ຂ) ຄູ່ສັນຍາຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ສະລະສິດໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກເອກະສານກົດໝາຍອື່ນໆໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ລວມທັງ ສິນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດການແກ້ໄຂໂດຍຄະນະກຳມະການຕັດສິນໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເພື່ອປະຕິບັດສິດດັ່ງກ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຂໍ້ກຳນົດນີ້ກວມເອົາ.

**22.09 ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບບຸກຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.** ທຸກຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ/ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ້ລະຫວ່າງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການໂດຍທາງກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ, ຈະຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂໂດຍສອດຄ່ອງຕາມເນື້ອໃນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (ຜັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ), ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ວິທີດຳເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

**ມາດຕາ 23 ການທົບທວນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ**

**23.01 ການຮ່ວມມື.** ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງຮ່ວມມືກັນທຸກເວລາເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການດຳເນີນງານໂຄງການໄດ້ຖືກປະຕິບັດໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢ່າງປະຢັດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງຝ່າຍ. ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍສາມາດຮ້ອງຂໍປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ທຸກເວລາ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດ ແລະ ຜົນທະຂອງຄູ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບນີ້ ຫຼື ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ. ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງປະຊຸມເພື່ອທົບທວນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍໄວ ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວເປັນເຫດຜົນທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສຳລັບຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ. ພາຍ ຫຼັງການປຶກສາຫາລື, ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສິ່ງທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ.

**23.02 ການປ່ຽນແປງສະພາບເງື່ອນໄຂ**

- (ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ມີການປ່ຽນແປງສະພາບເງື່ອນໄຂຈາກສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ມີຢູ່ໃນເວລາທີ່ສັນຍາມີຜົນສັກສິດ ຫຼື ໃນວັນທີ່ໄດ້ທົບທວນຄືນສັນຍາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຕາມຂໍ້ 23.02 ນີ້, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງຄູ່ສັນຍາອີກ ຝ່າຍໜຶ່ງ ຕ້ອງຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ. ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ເຫັນວ່າມີການປ່ຽນແປງສະພາບເງື່ອນໄຂຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ. ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງປະຊຸມກັນເພື່ອທົບທວນຄືນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍໄວຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວເປັນເຫດຜົນທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ.
- (ຂ) ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງສະພາບເງື່ອນໄຂໄດ້ເກີດ, ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງປັບປຸງ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້ຕາມທີ່ຄູ່ສັນຍາເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ, ແຕ່ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ການຍົກເລີກດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຫຼຸດຜົນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ທີ່ໄດ້ສະສົມກ່ອນການປັບປຸງ ຫຼື ການຍົກເລີກສັນຍາ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ມີການຕົກລົງໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ ຫຼື ໄດ້ມີການສະລະສິດໂດຍຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ.
- (ຄ) ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງໝວດນີ້, “ການປ່ຽນແປງສະພາບເງື່ອນໄຂ” ໝາຍເຖິງ ການປ່ຽນແປງສະພາບທາງເສດຖະກິດ (ໃສ່ຂະແໜງການສະເພາະຂອງໂຄງການເຊັ່ນ: ຢາງພາລາ) ຂອງອຸດສາຫະກໍາການປູກຝັດໃນທົ່ວໂລກ ຫຼື ໃນ ສປປ ລາວ, ຫຼື ການປ່ຽນແປງສະພາບເງື່ອນໄຂທາງເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ຫຼື ສັງຄົມ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ຫຼື ເກີດຢູ່ບ່ອນໃດໜຶ່ງຂອງໂລກ ທີ່ສິ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຕົ້ນຕໍ ແລະ ສໍາຄັນຂອງເງື່ອນໄຂ, ການສົມຖານ ແລະ ຜົນຖານ ທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ອີງໃສ່ໃນເວລາທີ່ພວກກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາສະບັບນີ້ (ຫຼື ໃນເວລາຕໍ່ມາທີ່ມີການທົບທວນຄືນຕາມໝວດນີ້) ຊຶ່ງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໂດຍທົ່ວໄປຂອງຮຸ້ນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໂດຍຄູ່ສັນຍາສອງຝ່າຍ ບໍ່ສາມາດຈະບັນລຸໄດ້ຕາມເນື້ອໃນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ.

**ມາດຕາ 24 ການຍົກເລີກສັນຍາ**

ສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະຖືກຍົກເລີກໃນເວລາສິ້ນສຸດໄລຍະສໍາປະທານ ຫຼື ສາມາດຖືກຍົກເລີກກ່ອນກໍານົດໂດຍການຕົກລົງຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ຫຼື ເມື່ອເຫດການຂອງການລະເມີດສັນຍາໄດ້ເກີດຂຶ້ນ (“ເຫດການຂອງການລະເມີດສັນຍາ” ໝາຍເຖິງ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ 24.01 (ຄ), 24.02 (ຄ), (ງ), (ຈ) ຫຼື (ສ) ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນນີ້), ຫຼື ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕານີ້.

**24.01 ການຍົກເລີກສັນຍາໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ.** ເຖິງຈະມີຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ແລ້ວກໍຕາມ, ບໍລິສັດໂຄງການມີສິດຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- (ກ) ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຂໍ້ 19.01; ຫຼື
- (ຂ) ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຂໍ້ 23.02; ຫຼື

- (ຄ) ລັດຖະບານມີການຫຼົ່ມຫຼວງໃນການປະຕິບັດຕາມຜັນທະທີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີການແກ່ຍາວ ແລະ ການຫຼົ່ມຫຼວງນີ້ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່.

ທຸກການຍົກເລີກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຜັນທະຂອງບໍລິສັດໂຄງການພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຜີ້ມນຸ້ມຂຶ້ນກ່ອນວັນຍົກເລີກສັນຍາ.

**24.02 ການຍົກເລີກສັນຍາໂດຍລັດຖະບານ.** ລັດຖະບານມີສິດຍົກເລີກສັນຍານີ້ ຖ້າກໍລະນີຕໍ່ໄປລຸ່ມນີ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່:

- (ກ) ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຂໍ້ 19.01; ຫຼື
- ຂ) ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຂໍ້ 23.02; ຫຼື
- (ຄ) ບໍລິສັດຫລົ່ມຫຼວງໃນການປະຕິບັດຕາມຜັນທະທີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີການແກ່ຍາວ; ຫຼື
- (ງ) ທຸກໆການສະເໜີຄວາມເປັນຈິງທີ່ໃຫ້ໂດຍ ຫຼື ໃນນາມບໍລິສັດໂຄງການພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງໃນທຸກດ້ານທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ເຮັດ ຫຼື ຄວນຈະໄດ້ເຮັດ, ຫຼື ບໍລິສັດໂຄງການໄດ້ລະເມີດການຮັບປະກັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງສັນຍາສະບັບນີ້, ແລະ ກໍລະນີໄດ້ມີຜົນກະທົບເສຍຫາຍ ແລະ ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດຜັນທະຂອງຕົນ ຫຼື ໃນການປະຕິບັດສິດຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້;
- (ຈ) ບໍລິສັດໂຄງການ (i) ໄດ້ເຮັດການມອບໝາຍສິດໃນຊັບສິນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທັງໝົດຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້ໂດຍບໍ່ມີການຮັບຮອງເສຍກ່ອນຈາກລັດຖະບານນອກ ຈາກການມອບໝາຍທີ່ເຮັດຂຶ້ນເພື່ອຄ້າປະກັນໜີ້ສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດຕາມປົກກະຕິ, (ii) ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຕໍ່ສານໃນການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ, (iii) ເລີ່ມການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ການບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ສິນພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍທີ່ຜົນສັກສິດໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ພາຍຫຼັງ ໃນຂອບເຂດສິດອຳນາດສານຂອງການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ, ຫຼື ຖ້າມີການຍື່ນຄຳຮ້ອງຜ່ອງ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການດຳເນີນຄະດີໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ຕົນ, ຊື່ບອກການຮັບຮອງເອົາ, ການເຫັນດີກັບ ຫຼື ການຍິນຍອມໃນ, ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິເສດການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວພາຍໃນເກົ້າສືບ (90) ວັນນັບແຕ່ວັນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການດຳເນີນຄະດີເປັນຕົ້ນໄປ ຫຼື (iv) ຖ້າມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໄດ້ມອບໝາຍສິດ ຫຼື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຫຼື ວິນິໄສບໍລິສັດໂຄງການໃຫ້ລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ ຫຼື ຮັບຮອງເອົາການຍື່ນຄຳຮ້ອງຜ່ອງໃນການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນບາດກ້າວກ່ຽວກັບການຊຸດມ້ຽນຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຫຼື ປະຕິເສດການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວພາຍໃນເກົ້າສືບ (90) ວັນນັບແຕ່ວັນອອກຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຄຳຮ້ອງຜ່ອງໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການ; ຫຼື

- (ສ) ບໍລິສັດໂຄງການຢຸດຕິການຜະລິດທາງດ້ານການຄ້າເປັນໄລຍະເວລາເກີນສາມຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າ (365) ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ (i) ລັດຖະບານໃຫ້ການເຫັນດີກັບການຢຸດຕິດັ່ງກ່າວ, (ii) ເປັນຜົນຈາກເຫດສຸດວິໄສ ຫຼື (iii) ເປັນການກະທຳເພື່ອການປ້ອງກັນ ຫຼື ການລະເມີດຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງລັດຖະບານຕໍ່ຜົນທະຂອງຕົນພາຍ ໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້.

**24.03 ໂອກາດສຳລັບການແກ້ໄຂ**

- ກ) ໃນກໍລະນີທີ່ອ້າງວ່າໄດ້ມີເຫດການຂອງການລະເມີດສັນຍາ, ກ່ອນຈະມີການກະທຳໃດໆອີກນັ້ນ, ຄູ່ສັນຍາ ຝ່າຍທີ່ບໍ່ມີການລະເມີດສັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາຊາບ ກ່ຽວກັບການທີ່ຕົນ ອ້າງວ່າໄດ້ມີເຫດ ການຂອງການລະເມີດສັນຍາໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄຳເຫັນນຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍດັ່ງກ່າວຕໍ່ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ໂອກາດທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາໄດ້ປຶກສາ ຫາລືກັບຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ.
- ຂ) ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາຕ້ອງແກ້ໄຂການລະເມີດສັນຍາພາຍໃນເກົ້າສິບ (90) ວັນ (ຫຼື ໄລຍະເວລາເພີ່ມເຕີມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຖ້າຫາກການລະເມີດດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ພາຍໃນເກົ້າ ສິບ (90) ວັນ). ໃນໄລຍະເວລາ 90 ວັນດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍຕໍ່ໃຫ້ຍາວເທົ່າທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ມີ ການລະເມີດສັນຍາ ຈະສືບຕໍ່ມີການກະທຳດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການແກ້ໄຂເຫດການຂອງ ການລະເມີດສັນຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າເຫດການຂອງການລະເມີດສັນຍາດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ພາຍໃນ ກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ, ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫາກການລະເມີດ ດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂພາຍໃນເກົ້າສິບ (90) ວັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການ ກະທຳທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາ, ແລະ ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດ ສັນຍາໄດ້ດຳເນີນບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂການຫຼົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະເວລາ 90 ວັນດັ່ງກ່າວ, ໄລຍະ ເວລາ 90 ວັນດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍຕໍ່ໃຫ້ຍາວເທົ່າທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາ ຈະສືບຕໍ່ ມີການກະທຳດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການແກ້ໄຂເຫດການຂອງການລະເມີດສັນຍາ ແລະ ຈະ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນສິບສອງ (12) ເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ໄດ້ ມີການລະເມີດສັນຍາຢຸດຕິຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສືບຕໍ່ເຫດການຂອງການລະເມີດສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ສືບຕໍ່ ຄວາມພະຍາຍາມດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ພາຍໃນຫົກສິບ (60) ວັນພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບແຈ້ງການຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ບໍ່ ໄດ້ມີການລະເມີດສັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ, ສັນຍານີ້ຈະຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ.

**24.04 ການສະຫງວນຄ່າຊົດເຊີຍໄວ້ໃນສັນຍາ.** ສິດໃນການຍົກເລີກທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນມາດຕາ 24 ນີ້ ແມ່ນເປັນການເພີ່ມເຕີມ ເຂົ້າອີກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການຖອນສິດ, ສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ຊຶ່ງແຕ່ລະຝ່າຍຂອງຄູ່ສັນຍາ ສາມາດມີພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ຫຼື ຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກການລະ ເມີດສັນຍາໂດຍຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດສິດຂອງລັດຖະບານໃນການອອກແຈ້ງການບັງຄັບປະຕິບັດ , ການໂຈະ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນງານສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ, ວາງໂທດປັບໄໝ, ເລີ່ມການຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ ດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ລົງວິໄນ ແລະ/ຫຼື ຍື່ນຄຳຮ້ອງຟ້ອງຮຽກເອົາຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຄ່າສູນເສຍໂອກາດຈາກບໍລິສັດໂຄງການ.

**24.05 ຜົນສະທ້ອນຈາກການຍົກເລີກສັນຍາ**

- (ກ) ເມື່ອມີການຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້, ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍຈະໝົດສິດ ຫຼື ພັນທະ ຕໍ່ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງພາຍໃຕ້ສັນຍານີ້ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ: 1) ພັນທະໃນການຊຳລະເມື່ອຄົບກຳນົດ, ແລະ 2) ພັນທະໃນການຊຳລະທີ່ເກີດຂຶ້ນລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ ພັນທະໃນການຊຳລະຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ພັນທະທີ່ຍັງຄ້າງປະຕິບັດຕາມວັນທີ່ໄດກຳນົດໄວ້.
- (ຂ) ການຍົກເລີກສັນຍານີ້ຈະສົ່ງຜົນແບບອັດຕະໂນມັດໃຫ້ມີການຍົກເລີກສິດຂອງບໍລິສັດໂຄງການທັນທີພາຍໃຕ້ສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ.
- (ຄ) ການຍົກເລີກສັນຍາ ຈະຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິດ ຫຼື ພັນທະ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການໂອນຊັບສິນຂອງໂຄງການ, ການຜົ້ນຜູ ແລະ ປົວແປງຄືນຜືນທີ່ໂຄງການ, ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆຂອງສັນຍາສະນີ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ໄປໃນຕົວທີ່ຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້.

**24.06 ການຊື້ຂາດກ່ຽວກັບອະສັງຫາລິມະຊັບຫຼັງຈາກການຍົກເລີກສັນຍາ**

- ກ) ພາຍໃຕ້ຂໍ້ 24.08, ເມື່ອມີການຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້, ອະສັງຫາລິມະຊັບຖາວອນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນຜືນທີ່ໂຄງການ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງກາຍເປັນຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍບໍ່ມີການຈ່າຍຄ່າໃດໆ.
- (ຂ) ໃນກໍລະນີຂອງການຍົກເລີກສັນຍາໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຍ້ອນການລະເມີດຂອງລັດຖະບານພາຍໃຕ້ຂໍ້ 24.01 (ຄ), ມູນຄ່າຕະຫຼາດທີ່ຍຸຕິທຳຂອງການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ລວມທັງ ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ຕີມູນຄ່າທັນທີກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດໂຄງການໃຫ້ລັດຖະບານຊາບຕາມຂໍ້ 24.01) ຈະຕ້ອງໄດ້ນຳຝົຈາລະນາໃນການກຳນົດຈຳນວນເງິນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊຳລະກ່ຽວກັບການຍົກເລີກສັນຍາ.
- (ຄ) ຄູ່ສັນຍາຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນກຳນົດມູນຄ່າຕະຫຼາດທີ່ຍຸຕິທຳ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຖ້າມູນຄ່າດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ພາຍໃນສາມສິບ (30) ວັນນັບວັນຍົກເລີກສັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ, ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງສາມາດແຈ້ງເຈດຈຳນົງຂອງຕົນໃຫ້ນຳສະເໜີບັນຫາຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດໃນການຕີລາຄາເພື່ອກຳນົດມູນຄ່າ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດໃນການຕີລາຄາດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍການເຫັນດີນຳກັນຂອງຄູ່ສັນຍາ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

**24.07 ການຂາຍສັງຫາລິມະຊັບຫຼັງຈາກການຍົກເລີກສັນຍາ**



- (ກ) ພາຍຫຼັງການຍົກເລີກສັນຍາສະບັບນີ້, ອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງບໍລິສັດໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນຜືນທີ່ໂຄງການ ຊຶ່ງບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງການຂອງນັກລົງທຶນທີ່ຈະຂາຍ, ລັດຖະບານຕ້ອງມີສິດໃນທາງເລືອກຊື້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວກ່ອນໝູ່ຕາມມູນຄ່າຕະຫຼາດທີ່ຍຸຕິທຳ.
- (ຂ) ຖ້າລັດຖະບານບໍ່ນຳໃຊ້ສິດໃນທາງເລືອກຊື້ຊັບສິນກ່ອນໝູ່ນັ້ນພາຍໃນເກົ້າສິບ (90) ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍບໍລິສັດໂຄງການກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງຕົນທີ່ຕ້ອງການຂາຍຊັບສິນດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດໂຄງການສາມາດຂາຍຊັບສິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໃດໜຶ່ງ, ລວມທັງລັດຖະບານ ຫຼື ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍໃນລາຄາຕາມທີ່ຕົນສາມາດຮັບໄດ້ ຫຼື ເອົາຊັບສິນດັ່ງກ່າວອອກຈາກ ສປປ ລາວ.
- (ຄ) ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍໃດໜຶ່ງ ຈະຖືກສະສົມເຂົ້າບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການຈ່າຍອາກອນ ຫຼື ພາສີທີ່ຕ້ອງຈ່າຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
- (ງ) ຖ້າລັດຖະບານຊື້ຊັບສິນໃດໜຶ່ງດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານຕ້ອງຊຳລະລາຄາຊື້ບໍ່ໃຫ້ເກີນຫົກສິບ (60) ວັນຫຼັງຈາກວັນທີ່ລາຄາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕົກລົງ ຫຼື ກຳນົດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເປັນຢ່າງອື່ນ.

**24.08 ການຜືນຜືນທີ່ໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍສັງຫາລິມະຊັບ.** ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງດຳເນີນທຸກບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜືນທີ່ໂຄງການໄດ້ຮັບການຜືນຜູ ແລະ ະປົວແປງຢ່າງເຕັມສ່ວນຕາມສັນຍາສະບັບນີ້, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຜັນທະທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV (*ຜັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແບບຄົບວົງຈອນ*) ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

## ມາດຕາ 25 ແຈ້ງການ

**25.01 ແຈ້ງການ.** ທຸກແຈ້ງການ ຄຳຮ້ອງ ແລະ ການຕິດຕໍ່ຜົວຜົນທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ເປັນ [ພາສາອັງກິດ,ລາວ], ແລະ ສົ່ງໄປຕາມທີ່ຢູ່ຂອງຄູ່ສັນຍາຕາມທີ່ກຳນົດລຸ່ມນີ້ ໂດຍການສົ່ງດ້ວຍບຸກຄົນ, ຈົດໝາຍຈົດທະຽນຜ່ານທາງໄປສະນີ, ແຜັກ (ພ້ອມສຳເນົາຈົດໝາຍ) ຫຼື ອີເມລ໌ (ພ້ອມດ້ວຍສຳເນົາ) :

ລັດຖະບານ: ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ  
 ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຖະໜົນສຸພານຸວົງ  
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01001, ສປປລາວ  
 ໂທ: (85621) 216663 , 217005  
 ແຜັກ: (85621) 215491

ອີເມວ: [fimc@laotel.com](mailto:fimc@laotel.com)

ຫ້ອງການປະຕູດຽວ

ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ

ກົມສິ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຖະໜົນສຸພານຸວົງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01001, ສປປລາວ

ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້

ກົມແຜນການ

ໂທ: (85621) 415358,

ແຟັກ: (85621) 412343

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກົມຈັດສັນ ແລະ ຜັດທະນາທີ່ດິນ

ຖະໜົນເຈົ້າອານຸ,

ໂທ: (85621) 900987

ແຟັກ: (85621) 223485

ບໍລິສັດໂຄງການ:

[.....]

**25.02 ຜົນສັກສິດຂອງແຈ້ງການ.** ທຸກແຈ້ງການ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຄຳຮ້ອງຂໍ, ຄຳຮ້ອງ ຫຼື ການສື່ສານພົວພັນອື່ນໆ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່

ໃນມາດຕານີ້, ຖ້າສິ່ງໃຫ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ຈະມີຜົນສັກສິດໃນເວລາສິ່ງ, ແລະ ຖ້າສິ່ງທາງຈິດໝາຍຜ່ານທາງໄປ, ຈະມີຜົນສັກສິດສິບສີ່ (14) ວັນນັບແຕ່ວັນຝາກທາງໄປສະນີ. ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງສາມາດປ່ຽນທີ່ຢູ່ທີ່ຈະຮັບແຈ້ງການ ໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ອີກຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ແລະ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ.

## ມາດຕາ 26 ການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ

**26.01 ຂໍ້ມູນທີ່ຮັກສາເປັນຄວາມລັບ.** ທຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ບໍ່ມີໄວ້ບໍລິການສາທາລະນະ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຈະຖືວ່າເປັນ “ຂໍ້ມູນທີ່ຮັກສາເປັນຄວາມລັບ”, ລວມທັງ (i) ທຸກຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີຄຳວ່າ “ຮັກສາເປັນຄວາມລັບ”, “ສ່ວນບຸກຄົນ” ບອກໄວ້ຢ່າງແຈ້ງ ຫຼື ມີການລະບຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແລະ (ii) ທຸກຂໍ້ມູນທາງປາກເປົ່າຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີ່ເປີດເຜີຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນເວລາເປີດເຜີຍວ່າ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ຂໍ້ມູນທີ່ຮັກສາເປັນຄວາມລັບຈະຕ້ອງບໍ່ເອົາບັນຈຸເຂົ້າໃນສັນຍາສະບັບນີ້.

**26:02 ການຍົກເວັ້ນ.** ຄູ່ສັນຍາຕ້ອງເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຮັກສາເປັນຄວາມລັບ, ຍົກເວັ້ນໃນນອບເນຂດທີ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ: (i) ໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະນອກຈາກດ້ວຍການການລະເມີດພັນທະເກັບຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ໂດຍຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ຫຼື ຊຶ່ງອາດໄດ້ມາຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສົມເຫດສົມຈາກແຫຼ່ງອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຈາກບໍລິສັດໂຄງການ, (ii) ອາດຖືກຮຽກຮ້ອງເອົາເພື່ອທົບທວນໂດຍຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມຫຼື ບໍລິສັດແມ່ໃນໂຄງການ ແລະ ທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ, ວິຊາການ ແລະ ກົດໝາຍ, ຫຼື (iii) ຖືກກຳນົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ບຸກຄົນຊຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ, ອົງການບໍລິຫານ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຫຼື (iv) ອາດຖືກຮຽກຮ້ອງເອົາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານຫຼື ພະນັກງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວເພື່ອຈຸດປະສົງເຮັດອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານດັ່ງກ່າວສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້, ຫຼື (v) ຊຶ່ງຖືກພິມເຜີຍແຜ່ຕາມກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ (vi) ຊຶ່ງໄດ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ.

**26:03 ສັນຍາ.** ສັນຍາສະບັບນີ້ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສາທາລະນະ, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ຄວາມລັບທາງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍ ແລະ ຖືກກຳນົດໃຫ້ມີສິດໃນການປົກປ້ອງການຮັກສາເປັນຄວາມລັບໂດຍລັດຖະບານ. ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຖືກໂຈະ, ສຳເນົາຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ໂດຍຄວາມລັບທາງທຸລະກິດ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄືນ.

## ມາດຕາ 27 ການເປີດເຜີຍ

**27.01 ການເປີດເຜີຍ.** ສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງນຳສະເໜີພາຍໃຕ້ມາດຕາ 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ, ໂດຍຄູ່ສັນຍາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນເວລາຜ່ານມາ, ແມ່ນເອກະສານທີ່ເປີດເຜີຍ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນອີ່ຫຼີທາງດ້ານການຄ້າທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນແຜນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາແລ້ວຊຶ່ງອາດຈະໄດ້ປັບປຸງຄືນ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວແມ່ນເປີດໃຫ້ສຳລັບການກວດກາໂດຍບໍ່ການເສຍຄ່າ ໂດຍສະມາຊິກຂອງສາທາລະນະໃນບ່ອນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ໃນຮູບແບບ ແລະ ພາສາທີ່ສະມາຊິກດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າໃຈ. ສຳເນົາທີ່ພິມອອກຂອງແຕ່ລະເອກະສານດັ່ງກ່າວ ທັງ

ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຈະຕ້ອງໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢູ່ [ໃສ່ບ່ອນ] ໂດຍໃຫ້ມີສຳເນົາທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ເອກະສານດັ່ງກ່າວທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດໄວ້ຢູ່ໃນເວບໄຊຂອງບໍລິສັດໂຄງການ [ໃສ່ທີ່ຢູ່ເວບໄຊຂອງຜູ້ລົງທຶນ].

**27.02 ເວບໄຊ.** ທຸກບົດລາຍງານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳສະເໜີໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ III ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດລາຍງານປະຈຳປີອື່ນໆທີ່ສະເໜີໂດຍບໍລິສັດໂຄງການຕໍ່ລັດຖະບານ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາສະບັບນີ້, ຈະຕ້ອງເຮັດເປີດເຜີຍ ແລະ ມີໄວ້ຢູ່ໃນເວບໄຊຂອງບໍລິສັດໂຄງການ [ໃສ່ທີ່ຢູ່ເວບໄຊຂອງຜູ້ລົງທຶນ].

## ມາດຕາ 28 ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆ

**28.01 ການສະຫຼະສິດ.** ທຸກການສະຫຼະສິດຈະຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານຕໍ່ຜູ້ທີ່ການສະຫຼະສິດນັ້ນ ຈະຖືກບັງຄັບປະຕິບັດ. ຄວາມຫລົ່ມຫຼວງຂອງຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງໃນການບັງຄັບປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ໃນເວລາໃດກໍຕາມ ຈະບໍ່ຖືກຕີຄວາມໝາຍ ວ່າເປັນການສະຫຼະສິດໃນການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ຫຼື ເປັນການສະຫຼະສິດໃນການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໆຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.

**28.02 ພາສາ.** ສັນຍາສະບັບນີ້ເຮັດເປັນຫຼາຍສະບັບ ທັງເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ ຊຶ່ງມີນ້ຳໜັກເທົ່າທຽມກັນ. ໃນ ກໍລະນີທີ່ການຂັດກັນ ລະຫວ່າງ ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບພາສາລາວ, ສະບັບພາສາອັງກິດຈະຖືກນຳໃຊ້.

**28.03 ການປັບປຸງ.** ສັນຍາສະບັບນີ້ບໍ່ສາມາດດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງໄດ້, ຍົກເວັ້ນມີການຕົກລົງເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍຂອງຄູ່ສັນຍາ.

**28.04 ການແຍກຂໍ້ກຳນົດ.** ຖ້າຫາກຂໍ້ກຳນົດໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ຖືກຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ມີຜົນສັກສິດ ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ໃນອານາຄົດ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະສຳປະທານ, ຂໍ້ກຳນົດ ດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຖືກແຍກອອກຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ສັນຍາຈະຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ ໄດ້ດັ່ງກ່າວເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະຍັງມີຜົນສັກສິດ ແລະ ບັງຄັບປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໂດຍຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຫຼື ໂດຍການແຍກຂໍ້ກຳນົດອອກຈາກສັນຍາ; ແຕ່ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ໃນທຸກກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຄູ່ສັນຍາຈະຕ້ອງເຂົ້າປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈເພື່ອປັບປຸງສັນຍາສຳສະບັບ ນີ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

**28.05 ການຈົດທະບຽນສານ.** ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ (ໃນທຸກກໍລະນີໂດຍທີ່ບໍ່ເກີນສາມສິບ (30) ວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ສັນຍາມີ ຜົນສັກສິດ) [ລັດຖະບານ ຫຼື ບໍລິສັດໂຄງການ] ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນສານສຳເນົາຕົ້ນສະບັບຂອງສັນຍາສະບັບນຳຫ້ອງການທະບຽນ

ສານຂອງລາວ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຫຼັກຖານໂດຍທ້ອງຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ປະທັບຕາທາງການຂອງທ້ອງຖານດັ່ງກ່າວໃສ່ສັນຍາສະບັບນີ້.  
ບໍລິສັດໂຄງການຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າຈິດທະບຽນສານທີ່ຕ້ອງຈ່າຍສໍາລັບການຈິດທະບຽນສານສັນຍາສະບັບນີ້.

**28.06 ການເຮັດສັນຍາ.** ສັນຍາສະບັບນີ້ເຮັດເປັນແປດ (8) ສະບັບ, ສາມ (3) ສະບັບມອບໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຝ່າຍ, ໜຶ່ງສະບັບ  
ຮັກສາໄວ້ກັບອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ/ເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໜຶ່ງສະບັບຮັກສາໄວ້ນໍາທ້ອງຖານທະບຽນສານຂອງລາວ. ສໍາ  
ເນົາແຕ່ລະສະບັບມີເນື້ອໃນ, ຄວາມສໍາຄັນດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຜົນຜູກມັດອັນດຽວກັນ.

*ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງໜ້ານີ້ຖືກປະເປົ້າຫວ່າງໄດ້ໂດຍເຈດຕະນາ*

*ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານພະຍານ, ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນສັນຍາສະບັບນີ້ ໃຫ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນວັນທີ່ປາກົດຢູ່ບ່ອນການ  
ເລີ່ມຕົ້ນຂອງສັນຍາສະບັບນີ້.*

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ:

ບໍລິສັດໂຄງການ:

ໂດຍ:

ໂດຍ:

ຊື່:

ຕຳແໜ່ງ:

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ໂດຍ:

ຊື່:

ຕຳແໜ່ງ:

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພະຍານ

ຊື່:

ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ

ບໍລິສັດໂຄງການ:

ໂດຍ:

ຊື່:

ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ

ພະຍານ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I

ຂໍ້ມູນບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດແມ່

1. ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດແມ່:

[ໃສ່ຊື່, ປະເທດທີ່ຈັດທະບຽນ, ທີ່ຢູ່ຈັດທະບຽນ]

2. ບໍລິສັດເຄື່ອນຍ້າຍຂອງບໍລິສັດແມ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ໃນແຕ່ກໍລະນີ, ສາຍພົວພັນກັບບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ຂອບເຂດສິດອໍານາດສານບ່ອນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
3. [ໃສ່ຊື່, ປະເທດທີ່ລົງທະບຽນ/ຖືສັນຊາດ, ທີ່ຢູ່, ສາຍພົວພັນກັບບໍລິສັດໂຄງການ]
4. ອໍານວຍການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງບໍລິສັດໂຄງການ  
[ໃສ່ຊື່, ຕໍາແໜ່ງສັນຊາດ ແລະທີ່ຢູ່]
5. ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 5% ຫຼື ມີ (ກ) ສິດລົງຄະແນນສຽງໃນການຄວບຄຸມການຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດແມ່ ຫຼື (ຂ) ສິດແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດແມ່ ແລະ ຕ້ອງໂສ້ງທີ່ສິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.  
[ໃສ່ຊື່, ຕໍາແໜ່ງ, ເປີເຊັນຂອງຮຸ້ນໃນບໍລິສັດແມ່, ສິດແບ່ງປັນຜົນກໍາໄລໃນບໍລິສັດແມ່, ສັນຊາດ, ທີ່ຢູ່]

**ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II**

**ຫຼັກການຂອງການຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລ**

ລັດຖະບານສະຫງວນສິດໃນການບປຸງໃຫ້ທັນສະພາບ/ອັບເດດ ຫຼື ບັບປຸງຫຼັກການດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕະຫຼອດໄລຍະສໍາ  
ປະທານໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍນຂອງ ສປປ ລາວ.

1. “ປີ” (ສໍາລັບສັນຍາອື່ນໆໃດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໂດຍຄຸສັນຍາ) ໝາຍເຖິງ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ຮອດ ວັນທີ 31 ທັນວາ ລວມທັງ  
ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ຈົນເຖິງວັນຍົກເລີກສັນຍາສໍາລັບປີປະຕິທິ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງປີ  
ປະຕິທິນປີທີ່ສັນຍາສະບັບນີ້ສິ້ນສຸດ.
2. “ຜະລິດຕະພັນ” ໝາຍເຖິງ ທຸກສ່ວນຂອງພືດທີ່ປູກ (ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະບັບສະບັບນີ້) ພາຍຫຼັງການຕັດ,  
ການຜ່າ, ການເກັບກ່ຽວ, ການຊອຍ ແລະ/ຫຼື ການປຸງແຕ່ງ.
3. “ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ” ໂດຍສະເພາະໃນປີ ໝາຍເຖິງ ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງບໍລິສັດໂຄງການທີ່ໄດ້ເຮັດ  
ສໍາລັບການດໍາເນີນວຽກງານຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຊຶ່ງສາມາດຫັກອອກຈາກລາຍຮັບຂອງປີນັ້ນ. ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ  
ຕ້ອງລວມເອົາລາຍການດັ່ງຕໍ່ໄປລຸ່ມນີ້ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນວຽກງານໂດຍກົງຂອງບໍລິສັດໂຄງການ:

(ກ) ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືກົນຈັກ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະການຂອງ  
ບໍລິສັດໂຄງການ.

(ຂ) ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດສໍາລັບກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ  
ໂຄງການ.

(ຄ) ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ (ເຮັດໃນປະເທດ ແລະ ໃນຕ່າງປະເທດ) ສໍາລັບຊັບສິນທີ່ມີຕົວຕົວ, ລາຍການ  
ຂອງຊັບສິນ, ທຸລະກິດ ແລະ ສໍາລັບການຢຸດສະງັກຂອງການດໍາເນີນງານ ແລະ ການທວງເອົາຊັບສິນໂດຍພາກ  
ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຄ່າທໍານຽມທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຂອງບໍລິສັດໂຄງການບໍ່ເກີນຄ່າທໍານຽມທີ່ໄດ້ສະເໜີໂດຍ  
ບຸກຄົນທີ່ສາມສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດສົມທຽບ.

(ງ) ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການສູນເສຍໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການສູນເສຍດັ່ງ  
ກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກຊົດເຊີຍຢ່າງຄົບຖ້ວນຈາກການປະກັນໄພ ຫຼື ແຫຼ່ງອື່ນໆ

(ຈ) ທຸກການຊໍາລະທີ່ຈ່າຍໂດຍບໍລິສັດໂຄງການສໍາລັບຄ່າພາກຫຼວງຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ດອກເບ້ຍ  
ທະນາຄານ ແລະ ການຊໍາລະອື່ນໆ ລວມທັງການຊໍາລະໃຫ້ສາຂາຂອງບໍລິສັດໂຄງການກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນການ  
ຈົດທະບຽນ, ການອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ມູນເຕັກນິກ. ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະຈະຕ້ອງບໍ່ສູງກວ່າຈໍານວນເງິນທີ່  
ຊໍາລະໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງບໍລິສັດໂຄງ ການສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດສົມທຽບ.



- (ສ) ທຸກການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນສະໄໝ ແລະ ຫຼ້າສະໄໝ, ການລັກ, ຫຼື ການທຳລາຍ ເອກະສານສິນຄ້າໃນສາງ.
- (ຊ) ທຸກການຊຳລະຄ່າເຊົ່າ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ, ຕົ້ນໄມ້, ທີ່ດິນ ແລະ ສະຖານທີ່.
- (ຍ) ທຸກການຊຳລະຄ່າທີ່ດິນ, ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ, ຄ່າພາກຫຼວງຂອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງຊຳລະໃຫ້ລັດຖະບານ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນສິ່ງຄ້າຝຸ່ມເຜື້ອຍ, ຄ່າພາສີ, ອາກອນການໂອນ, ອາກອນລາຍໄດສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ອອກແຮງວານບໍລິສັດຈ່າຍໃຫ້ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາ 7 (ກ) ແລະ (ຂ) ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ້, ພາສີນຳເຂົ້າ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆທີ່ຕ້ອງຊຳລະໂດຍສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາສຳປະທານສະບັບນີ້, ພ້ອມທັງການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້.
- (ດ) ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນຂົນ ແລະ ຂົນລົງສິນຄ້າ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການເກັບມ້ຽນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.
- (ຕ) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການຝື້ນຝຸ.
- (ຖ) ການຫັກໄວ້ຕາມທີ່ອະນຸຍາດໃນມາດຕາ 4-9 ລຸ່ມນີ້.

4. “ການຫັກຄ່າເສື່ອມຄຸນ” ໃນປີໃດໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງ ການຫັກຈຳນວນເງິນຈາກລາຍຮັບເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ່ຽນຊັບສິນ, ທີ່ສາມາດຫັກຄ່າທົດແທນຕາມການຄິດໄລ່ທີ່ອີງໃສ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ຊັບສິນທີ່ສາມາດຫັກຄ່າເສື່ອມຄຸນໄດ້ ປະກອບດ້ວຍຊັບສິນທີ່ມີຕົວຕົນຊຶ່ງມີອາຍຸການນຳໃຊ້ເກີນສິບສອງ (12) ເດືອນ ເຊັ່ນ: ສິ່ງປຸກສ້າງ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ອຸປະກອນ, ອຸປະກອນລາກແກ່, ຂົວ, ອາຄານທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊັບສິນທີ່ມີຕົວຕົນອື່ນໆ ຊຶ່ງສາມາດຫັກຄ່າເສື່ອມຄຸນໄດ້ພາຍໃຕ້ຫຼັກການການບັນຊີທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ລວມທັງອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດັ່ງກ່າວ.

5. “ການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ” ໃນປີໃດໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງ ການຫັກຈຳນວນເງິນຈາກລາຍຮັບເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ່ຽນຊັບສິນທີ່ສາມາດຊຳລະຄືນ. ການຄິດໄລ່ແມ່ນເຮັດໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ. ຊັບສິນທີ່ສາມາດຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄດ້ມີ:

- (ກ) ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ, ສິດທິພິເສດ, ໃບຢັ້ງຢືນສຳປະທານ, ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນທີ່ມີຕົວຕົນ ຊຶ່ງສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ຫຼັກການການບັນຊີທີ່ສາມາດເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ, (ຂ) ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄລຍະດຳເນີນງານ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ຮັບສິດທິສຳຫຼວດທີ່ດິນ ຫຼື ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, (ຄ) ໂຄງສ້າງທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອ

ຈຸດປະສົງທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ບັນເດີເລື່ອນ, ພາຫານະບຸກເບີກພື້ນທີ່ ແລະ ຂົນສົ່ງໃນການປູກ, ອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນຫ້ອງການ ແລະ ຊັບສິນທີ່ມີຕົວຕົນອື່ນໆຊຶ່ງສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ຫຼັກການການບັນຊີທີ່ສາມາດ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ.

6. “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການດຳເນີນການຜະລິດ” ທີ່ໄດ້ຖືກຊຳລະໂດຍຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ໂດຍບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກົງກັບກິດຈະການຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ຊຶ່ງອາດສະສົມຂຶ້ນໃນບັນຊີຂອງບໍລິສັດໂຄງການເພື່ອເປັນລາຍການທີ່ສາມາດນຳມາ ຫັກອອກກອນ. ການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດກ່ອນການຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍຜູ້ກວດສອບເອກະລາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການຮັບຮອງຈາກກົມສ່ວຍສາອາກອນເພາະເປັນກໍລະນີພິເສດ.

7. “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ” ໃນສິບສອງ (12) ເດືອນທີ່ອາດສາມາດຫັກຄ່າຈາກລາຍຮັບ ລວມ ທັງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການການຄຸ້ມຄອງ, ທຸກຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເງິນເດືອນ ຂອງຄະນະບໍລິຫານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂາຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍໃນ ການພົວພັນກັບພາກລັດ, ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຫ້ອງການ, ການໃຊ້ຈ່າຍການຕະຫຼາດ (ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການວິໄຈຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ), ຄ່າບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ, ຄ່າກວດສອບ ແລະ ຄ່າອື່ນໆໃນການກະກຽມວຽກ (ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສາຂາ ບໍລິສັດໂຄງການທີ່ໄດ້ເຮັດສຳລັບວຽກງານພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ການໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄ່າທຳນຽມຕົວຈິງຂອງການ ບໍລິການເກີດຂຶ້ນໃນປີດັ່ງກ່າວ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ລາຍການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງນຳເຂົ້າຢູ່ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຂາຍ, ການໃຊ້ ຈ່າຍທົ່ວໄປ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ເຊັ່ນ: ກ) ຄ່າແຮງງານ, ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ ລວມທັງຄ່າແຮງງານຂອງກຳມະກອນ, ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຊຶ່ງຖືກວ່າຈ້າງ ຫຼື ເປັນພະນັກງານຕາມສັນຍາຂອງ ບໍລິສັດໂຄງການ ຫຼື ຂອງບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະການຂອງບໍລິສັດໂຄງການ ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບ ມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດໂຄງການແບບຊົ່ວຄາວ, ເປັນຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຖາວອນ. ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍຂອງບໍລິສັດໂຄງການສຳ ລັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ປະໂຫຍດຈາກການລາພັກ, ແຜນງານປະຢັດເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍສິ່ງເສີມອື່ນໆຕ້ອງຖືກຈຳກັດ ແລ ຈະຕ້ອງບໍ່ສູງເກີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດໂຄງການເກັບສຳລັບການໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ.

8. “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ” ຈະຖືກຫັກອອກໃນຈຳນວນສູງສຸດ 0.6% ຂອງລາຍຮັບປະຈຳປີ.

9. “ການບໍລິຈາກ” ຈະຖືກຫັກໄດ້ບໍ່ເກີນ 0.3% ຂອງລາຍຮັບປະຈຳປີ.

10. “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍ” ທີ່ຕ້ອງຊຳລະ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃນປີຈາກເງິນກູ້. ອັດຕາສ່ວນຂອງທຶນເງິນກູ້ຕໍ່ຮຸ້ນຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 75:25 ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທຶນເງິນກູ້ຈະຕ້ອງບໍ່ສູງກາຍອັດຕາຕະຫຼາດທີ່ນຳໃຊ້ໃນເວລາຍື່ມ.

11. “ການຂາດທຶນ” ໃນປີໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງ ຈຳນວນເງິນທັງໝົດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ສາມາດຫັກໄດ້ ສູງກວ່າ ລາຍຮັບທັງໝົດ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຂາດທຶນໃນປີ, ການຂາດທຶນນັ້ນຈະຖືກຍົກມາໃສ່ປີຕໍ່ມາ ແລະ ການຂາດທຶນທີ່ຜ່ານມາຈະຖືກຫັກຈາກລາຍຮັບສຸດທິທີ່ໄດ້ໃນປີຕໍ່ມາ.

12. “ລາຍຮັບທັງໝົດ” ໝາຍເຖິງ:

ກ) ລາຍຮັບທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ທີ່ເກີດຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນ

ຂ) ທຶນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງຮັບ.

ຄ) ລາຍຮັບອື່ນໆຈາກການປະກອບການ ຫຼື ທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຊຶ່ງບໍ່ຖືກຈັດປເພດຕາມຂ້າງເທິງ.

13. “ລາຍຮັບທີ່ນຳມາຫັກອອກອນໄດ້” ໃນປີ ໝາຍເຖິງ ລາຍຮັບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ ພາຍຫຼັງການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ການຊຳລະທັງໝົດ ລວມທັງລາຍການທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງນັບແຕ່ມາດຕາ 2-9 ທີ່ສາມາດເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ນຳມາຫັກໄດ້ ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີ້.

**ເອກະສານຊ້ອນທ້ອນ III**  
**ການລາຍງານຂອງໂຄງການ**

ຊື່ບົດລາຍງານ	ບ່ອນສົ່ງບົດລາຍງານ	ໄລຍະເວລາຂອງການລາຍງານ
ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ	ກອງປະເມີນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ	3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 12 ເດືອນ
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການປູກ	ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້	6 ເດືອນ, 12 ເດືອນ
ບົດລາຍງານດ້ານແຮງງານປະຈຳປີ	ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ	12 ເດືອນ
ແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ	ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ	12 ເດືອນ
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການກາງປີ	ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ	6 ເດືອນ
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈຳປີ	ຫ້ອງການປະຖູດຽວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ	12 ເດືອນ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ IV

ຜົນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແບບຄົບວົງຈອນ

## ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ V

### ພັນທະການຮັບປະກັນໂດຍບໍລິສັດແມ່ [ຖ້ານໍາໃຊ້]<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> ອີງຕາມໂຄງຮ່າງຂອງບໍລິສັດແມ່ ແລະ ສາຍສໍາພັນກັບບໍລິສັດໂຄງການ, ລັດຖະບານອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດແມ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສະເພາະທີ່ກຳນົດໃນສັນຍາສະບັບນີ້ເຊັ່ນວ່າ: ການນໍາທຶນຈັດທະບຽນເຂົ້າມາດ ພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການຮັກສາທຶນໃນລະດັບໃດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ອື່ນໆ.